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APRUEBA BASES DE LICITACIÓN PÚBLICA 
PARA EL DISEÑO Y COORDINACIÓN DE 
ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO 
EN OBRA PROYECTO HABITACIONAL 
CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO 
BARNECHEA. ID 2735-64-LP23

DECRETO DAL N°0286/2023 

LO BARNECHEA, 02-03-2023

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N°19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y 
Prestación de Servicios, los artículos 9, 19 y 25 del Reglamento de Compras Públicas, contenido en el 
Decreto Supremo N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, y sus modificaciones, el DFL Nº458 que 
aprueba la Ley General de Urbanismo y Construcciones y su respectiva Ordenanza; lo dispuesto en 
los artículos 56 y 63, letra i), de la Ley Nº18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades; y

TENIENDO PRESENTE:

a) La necesidad de la Municipalidad de Lo Barnechea de contratar el servicio de diseño y 
coordinación de especialidades para la construcción del Proyecto Habitacional Condominio 
Vivienda Social Lo Barnechea. 

b) El Decreto Supremo N°49 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, sobre “Programa 
Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda”, cuyo objeto es promover el acceso de las 
familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, a una solución habitacional a través 
de un subsidio otorgado por el Estado.

c) Las Bases Administrativas Generales para la contratación y compra publica de la Municipalidad 
de Lo Barnechea, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, que rigen la 
presente licitación. 

d) Que, existe disponibilidad presupuestaria de acuerdo con lo señalado en l el Certificado 
Presupuestario Municipal N°127 y el Certificado Presupuestario Municipal para Periodos Futuros 
N° 011, ambos de 25 de enero de 2023. 

e) Que, esta contratación fue requerida por la Secretaria Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Lo Barnechea, según consta en la Solicitud de Compra IDSGD 139719.

DECRETO

1. APRUÉBANSE, las bases administrativas especiales, bases técnicas y anexos que regirán la 
licitación pública para “DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA 
SOCIAL LO BARNECHEA” ID 2735-64-LP23, cuyo contenido es el siguiente: 

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23
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1. OBJETO DE LA LICITACIÓN

Las presentes bases administrativas especiales establecen las condiciones, procedimientos y términos 
que regularán la Licitación Pública denominada “Diseño y coordinación de especialidades y 
acompañamiento en obra Proyecto Habitacional Condominio Vivienda Social Lo Barnechea”.

El objeto de la presente licitación consiste en contratar el servicio de diseño y coordinación de 
especialidades para la construcción del Proyecto Habitacional Condominio Vivienda Social Lo 
Barnechea, que tendrá lugar en calle Lo Barnechea N°1.130, el cual contempla un total de 37 
departamentos, de conformidad con lo dispuesto en el Decreto Supremo N°49 de 2011, del Ministerio 
de Vivienda y Urbanismo, Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda. 

En virtud de lo expuesto, el contratista, en una primera etapa, deberá desarrollar y coordinar en conjunto 
con los proyectos existentes de Arquitectura y Cálculo Estructural, todos los proyectos de 
especialidades requeridos, efectuando, posteriormente, y durante una segunda etapa, de construcción 
del edificio, la supervisión de las obras propias de la ejecución de los proyectos contratados, llevando 
a cabo acciones tales como respuestas a los requerimientos de información, visitas a terreno y 
reuniones de obra, hasta la Recepción Definitiva de la Obra por parte de la Dirección de Obras 
Municipales. El contratista deberá considerar la obtención de la totalidad de permisos, certificaciones, 
autorizaciones, factibilidades, resoluciones propias de cada proyecto de especialidades a diseñar, 
según la normativa vigente y los requerimientos solicitados.

Las presentes bases establecen las etapas a considerar para el desarrollo de los proyectos y los 
antecedentes necesarios para dimensionar el servicio objeto de la licitación, de manera que los 
proponentes puedan definir su oferta y todo lo necesario para ejecutarlos correcta y oportunamente, en 
caso de ser adjudicados.   

La Licitación Pública será en Unidades de Fomento (UF), a suma alzada para la primera etapa diseño 
y a precio unitario, por hora hombre, para la segunda etapa de acompañamiento en obra.

2. GARANTÍAS REQUERIDAS

2.1. Garantía de Seriedad de la Oferta

Los oferentes que deseen participar en el proceso concursal deberán presentar una Garantía de 
Seriedad de la Oferta, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e 
irrevocable, con las siguientes condiciones: 

BENEFICIARIO Municipalidad de Lo Barnechea 

RUT 69.255.200-8 

VIGENCIA MÍNIMA 27de julio de 2023

MONTO $1.000.000 (un millón de pesos)

GLOSA “Para garantizar la seriedad de la oferta en la Licitación Pública ID 2735-64-
LP23

En caso de que la garantía de seriedad de la oferta se exprese en Unidades de Fomento (UF), se 
considerará para determinar el monto equivalente en pesos, el valor de la UF al momento de la emisión 
del respectivo documento. Sin perjuicio de lo anterior, aquellas pólizas que señalen día y hora de la 
vigencia de la garantía, su revisión sólo atenderá al día señalado para estos efectos, no considerando 
la hora indicada.
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Los oferentes podrán presentar una garantía de seriedad de la oferta física o electrónica. En caso de 
que la garantía sea física, deberá ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro 
Cívico de la Municipalidad, ubicado en Avenida El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo Barnechea, 
en horario de 08:30 a 17:30 horas, de lunes a jueves, y de 08:30 a 16:30 horas, los viernes, antes del 
plazo de cierre de recepción de ofertas. En el caso de que la garantía sea electrónica, ésta deberá 
contar necesariamente con firma electrónica avanzada y bastará con que sea adjuntada a su oferta en 
el portal www.mercadopublico.cl, en el apartado “antecedentes administrativos”.

Respecto a los demás requisitos y condiciones de esta garantía, remitirse al numeral 8.1 “Garantía de 
seriedad de la oferta”, contenido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019, que aprueba las 
Bases Administrativas Generales para la contratación y compra pública de la Municipalidad de Lo 
Barnechea.

2.2. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato  

De conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo 68 del Reglamento de la Ley N°19.886, 
resulta necesario exigir al adjudicatario presentar una garantía de fiel cumplimiento de contrato, de esta 
manera, el oferente a quien se adjudique la presente licitación deberá presentar una garantía de fiel 
cumplimiento de contrato, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer requerimiento e 
irrevocable, con las siguientes condiciones:

BENEFICIARIO Municipalidad de Lo Barnechea

RUT 69.255.200-8

VIGENCIA MÍNIMA 180 días corridos posteriores al término del contrato.

MONTO 5% del monto total del contrato (*).

GLOSA “Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de la Licitación Pública ID 
2735-64-LP23

(*) El monto total del contrato se obtendrá de la sumatoria del valor adjudicado a suma alzada para la 
primera etapa de diseño y del presupuesto máximo disponible señalado en el numeral 13.1 para la 
segunda etapa de acompañamiento en obra.

La garantía deberá cumplir con los requisitos exigidos en el numeral 9.2. de las Bases Administrativas 
Generales aprobadas por Decreto DAL N°171 del 18 de febrero de 2019.

Esta garantía, sin perjuicio de garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato, además cauciona 
el pago de obligaciones laborales y sociales de los trabajadores de los contratantes por los que 
eventualmente pudiera ser demandada la Municipalidad de Lo Barnechea, así como de cualquiera otra 
responsabilidad del contratista.

La caución deberá ser entregada, a más tardar, dentro de 10 días hábiles, contados desde la 
notificación de la adjudicación a través del portal www.mercadopublico.cl.

En caso en que la garantía sea una póliza de seguro, esta no podrá tener cláusula de exclusión de 
pago de multas, y deberá incluir una cláusula de prohibición de modificación y/o término unilateral sin 
el consentimiento escrito del Municipio. Tampoco podrá considerar cláusula de arbitraje ni deducible y 
en caso de considerar deducible, este será de cargo íntegramente del contratista. 

El adjudicatario podrá presentar esta garantía física o electrónica. En caso de que la garantía sea física, 
deberá ser entregada presencialmente en la oficina de partes del Centro Cívico de la Municipalidad, 
ubicado en Av. El Rodeo N°12.777, Piso 1, comuna de Lo Barnechea, en un horario de 08:30 a 17:30 

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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horas de lunes a jueves y de 08:30 a 16:30 horas los viernes. La entrega física se debe realizar 
indicando claramente la individualización del oferente y el ID de la licitación.

Asimismo, las garantías otorgadas electrónicamente, deberán ajustarse a la Ley N°19.799 y deberán 
ser enviadas mediante correo electrónico al encargado del contrato. Además, deberá cumplir con los 
requisitos exigidos en el numeral 9.2 de las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto 
DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

En caso de que no se presente la garantía, la adjudicación podrá ser dejada sin efecto y se readjudicará 
al oferente que haya resultado como segundo mejor evaluado, de acuerdo con el acta de la respectiva 
comisión de evaluación.

3. CRONOGRAMA DE LA LICITACIÓN 

ACTIVIDAD FECHA Y HORA

Publicación Licitación 03/03/2023 18:30 horas

Inicio de Período de Preguntas 03/03/2023 18:31 horas

Visita a Terreno Voluntaria 07/03/2023 10:00 horas

Reunión Informativa Voluntaria 09/03/2023 10:30 horas

Final de Período de Preguntas 13/03/2023 11:00 horas

Publicación de Respuestas y Aclaraciones 20/03/2023 20:59 horas

Cierre de Recepción de Ofertas 24/03/2023 15:30 horas

Acto de Apertura Electrónica 24/03/2023 15:31 horas

Publicación de la Adjudicación 30/06/2023 23:30 horas

Cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo antes señalado, el Municipio informará en el 
portal www.mercadopublico.cl las razones que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e 
indicará un nuevo plazo.

4. VISITA A TERRENO VOLUNTARIA 

El Municipio realizará una visita a terreno voluntaria por parte de los eventuales oferentes, el día y a la 
hora señalados en el numeral 3 precedente, que tiene por finalidad entregar información acerca del 
proceso licitatorio y que se desarrollará en el terreno municipal donde se ejecutará el proyecto 
Habitacional Condominio Vivienda Social Lo Barnechea, esto es, en calle Lo Barnechea Nº1.130, 
comuna de Lo Barnechea. Los potenciales oferentes que deseen participar en la referida visita a terreno 
deberán inscribirse al correo electrónico licitaciones@lobarnechea.cl, hasta las 23:59 horas del día 
anterior a la fecha en que deba realizarse la reunión según calendario.

5. REUNIÓN INFORMATIVA VOLUNTARIA 

Se realizará una reunión informativa, en la fecha indicada en el cronograma, de participación voluntaria 
por parte de los eventuales oferentes, que tiene por finalidad entregar información sobre el proceso 
licitatorio, bases técnicas, y la preparación de las ofertas. Esta reunión se efectuará mediante la 
plataforma informática Microsoft Teams, para lo cual los interesados se podrán inscribir al correo 
electrónico licitaciones@lobarnechea.cl hasta las 23:59 horas del día anterior a la realización de 
reunión informativa indicada en el calendario anterior.

http://www.mercadopublico.cl/
mailto:cneut@lobarnechea.cl
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6. DE LA PRESENTACIÓN Y VIGENCIA DE LAS OFERTAS 

Cada proponente que desee participar en la licitación deberá presentar su oferta de acuerdo con los 
antecedentes requeridos en la presente licitación. El sólo hecho de presentar una propuesta mediante 
el Portal de Mercado Público por los oferentes, implicará que éstos conocen y aceptan todas las 
condiciones estipuladas en las bases administrativas generales, especiales y anexos aprobados por el 
presente Decreto.

Las ofertas tendrán una vigencia mínima de 120 días corridos, a contar del acto de apertura de éstas. Si 
dentro de este plazo no se puede efectuar la adjudicación, la Municipalidad se reserva el derecho de 
extender el plazo de adjudicación y solicitará a los proponentes prorrogar sus ofertas. 

Si alguno de los proponentes no lo hiciere, dicha oferta no será considerada en la evaluación, de acuerdo 
con lo establecido en el Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019. 

7. ANTECEDENTES PARA INCLUIR EN LA OFERTA 

Cada proponente que desee participar en este proceso licitatorio deberá ingresar en el portal 
www.mercadopublico.cl, los documentos que a continuación se indican. Los oferentes que no 
presenten uno o más documentos calificados como esenciales en los puntos siguientes, no serán 
considerados en la evaluación de la presente licitación, rechazándose las ofertas en el respectivo acto 
de apertura. Para efectos de una mayor claridad en como ingresar los antecedentes en el portal de 
Mercado Público, se sugiere revisar el siguiente enlace: https://youtu.be/mSS-yjYOmDI. 

Solo se considerarán aquellos documentos que:
a) Se encuentren legibles, completos, y debidamente suscritos, cuando corresponda.
b) Hayan sido extendidos a nombre del oferente.
c) Puedan ser verificados en cuanto a su autenticidad.
d) Tengan relación con el presente proceso concursal.

La Municipalidad deberá revisar la exactitud y consistencia de los antecedentes y certificaciones 
acompañados por los oferentes a través de información pública disponible en www.mercadopublico.cl 
o bien con aquellas instituciones públicas o privadas que hayan extendido la documentación 
respectiva, y en caso de verificarse antecedentes inconsistentes con las fuentes consultadas, la oferta 
se declarará inadmisible en mérito de estas circunstancias. Todos los gastos en que incurran los 
interesados para la preparación y presentación de sus ofertas serán de su exclusivo cargo y no tendrán 
derecho a reembolso alguno. Los documentos deben haber sido extendidos en español o debe 
acompañarse una traducción simple del mismo.

Los documentos especificados como esenciales deben ser entregados junto con la presentación de la 
oferta o ésta será declarada inadmisible y no será evaluada. No se considerarán para la pauta de 
evaluación aquellos antecedentes que no cumplan con las vigencias exigidas en las presentes bases 
(presentación oportuna, fecha de emisión del documento y legalizaciones pertinentes).

El oferente deberá contar con archivos digitales consolidados, es decir, cada documento o antecedente 
requerido, independiente del número de páginas que lo constituyen, debe estar en un sólo archivo 
digital. El nombre que se le asigne a cada archivo debe guardar relación con el contenido de este y 
sus anexos correspondientes y el formato digital de los mismos debe ser de uso común, como formato 
JPG, PDF, u otro.

7.1. Documentos Administrativos

a) Anexo N°1 “Declaración jurada simple de no encontrarse inhabilitado para ofertar y/o suscribir 
contratos con la Municipalidad de Lo Barnechea y declaración relación con PEP” (ESENCIAL). 

http://www.mercadopublico.cl/
https://youtu.be/mSS-yjYOmDI
http://www.mercadopublico.cl/
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La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social. Aquellos proveedores 
que se presenten como una Unión Temporal de Proveedores (UTP), deberán presentar un Anexo 
N°1 para cada uno de los integrantes de la misma. Con todo, este anexo podrá ser reemplazado 
por la declaración jurada con firma electrónica simple del Portal de Compras Públicas.

b) Anexo N°2 “Constitución de Unión Temporal de Proveedores (UTP)”. Este anexo sólo debe ser 
adjunto a la oferta por los proponentes que se constituyan como Unión Temporal de Proveedores.

c) Garantía de seriedad de la oferta (ESENCIAL).

7.2. Documentos Económicos

a) Anexo N°3A “Oferta Económica Primera Etapa de Diseño y Coordinación de Especialidades” 
(ESENCIAL).
Las propuestas económicas que no oferten por la totalidad de los ítems contemplados en el 
anexo y/o que superen en más de un 30% el presupuesto estimado disponible señalado en el 
numeral 13.1 de las presentes bases para la primera etapa, esto es, UF 2.874 IVA incluido, serán 
declaradas inadmisibles.

b) Anexo N°3B “Oferta Económica Segunda Etapa de Acompañamiento en Obra” (ESENCIAL).

Las propuestas económicas que no oferten por la totalidad de los ítems contemplados en el 
anexo y/u oferten un coeficiente inferior a 0,85 o superior a 2,0, serán declaradas inadmisibles.

7.3. Documentos Técnicos

a) Anexo N°4 “Experiencia del Proveedor”.

b) Anexo N°5 “Experiencia del Coordinador”. 

c) Título profesional de Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor Civil, del Coordinador propuesto. 
Este documento deberá haber sido otorgado por una Institución de Educación Superior del 
Estado o reconocida por ésta, obtenido en Chile o en una institución de educación superior 
extranjera. Los documentos extendidos en idioma extranjero deberán acompañarse con la 
respectiva validación del Ministerio de Relaciones Exteriores y con traducción simple si han sido 
extendidos en idioma extranjero. 

d) Certificado de formación, ya sea de un curso, y/o postítulo, y/o diplomado y/o postgrado en 
modelado y coordinación BIM, del Coordinador propuesto, otorgado por una Institución de 
Educación Superior del Estado o reconocida por éste, obtenido en Chile o el extranjero. Los 
documentos extendidos en idioma extranjero deberán acompañarse con la respectiva validación 
del Ministerio de Relaciones Exteriores y con traducción simple si han sido extendidos en idioma 
extranjero.

e) Anexo N°6 “Declaración de Materias de Alto Impacto Social”.

8. SOLICITUDES DE ACLARACIÓN Y ANTECEDENTES OMITIDOS 

La Municipalidad podrá ejercer la facultad contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los 
oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos 
oferentes una situación de privilegio respecto de los demás competidores, y se informe de dicha 
solicitud al resto de los oferentes a través de la plataforma www.mercadopublico.cl. Si la Comisión 

http://www.mercadopublico.cl/
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Evaluadora hiciera uso de esta facultad, pero el oferente no diere respuesta y/o no acompañare la 
documentación solicitada, la oferta será evaluada sin esa documentación. Los oferentes tendrán un 
plazo de 48 horas para dar respuesta a las solicitudes de la Municipalidad. Esta facultad no podrá 
ejercerse con los documentos considerados como “esenciales” de acuerdo con estas Bases 
Administrativas Especiales. 

Asimismo, podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan 
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas certificaciones o antecedentes 
se hayan producido u obtenido con anterioridad al vencimiento del plazo para presentar ofertas o se 
refieran a situaciones inmutables entre el vencimiento del plazo para presentar ofertas y el periodo de 
evaluación, asignándoles menor el puntaje, según se indica en los criterios de evaluación.

Para el caso particular de las certificaciones requeridas en los literales c) y d) del numeral 8.3 
precedente, en caso de que la Comisión Evaluadora ejerza la facultad de solicitar las señaladas 
certificaciones mediante el foro inverso, y el oferente, en el plazo otorgado no presente la 
documentación requerida y/o presente certificados que no cumplan con lo exigido en los señalados 
literales c) y d) para cada uno de los certificados, y/o no cumplan con lo señalado en el párrafo anterior 
respecto del tiempo de su producción u obtención, la oferta será declarada inadmisible, atendido que 
el profesional propuesto como Coordinador, no cumple con las exigencias mínimas de formación y 
calificación requeridas en las presente Bases de Licitación para dicho cargo.

9. COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora será la encargada de la evaluación del presente proceso licitatorio y examinará 
las ofertas en una sola etapa, de acuerdo con los criterios establecidos en las presentes bases 
administrativas especiales. De lo anterior, se levantará un acta de evaluación, en la cual se especificará 
el orden de prelación en cuanto a los puntajes obtenidos y cualquier otra información relevante. 

La Comisión Evaluadora estará compuesta por los siguientes profesionales: 

a) Nicolas Canepa Castro o en caso de ausencia Narval Ansaldo Marín, ambos Profesionales del 
Departamento de Proyectos de la Secretaría Comunal de Planificación. 

b) Raschid Rabají Esteve, en caso de ausencia o impedimento, Javier Arenas Meza, ambos 
funcionarios de la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos.

c) Lorena González Hernández, y en caso de ausencia o impedimento, Carlos Pizarro López, 
ambos abogados de la Dirección de Asesoría Jurídica.

10. EXAMEN DE ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS

Previo a la evaluación de las ofertas, conforme a los factores de evaluación que se señalan a 
continuación, la Comisión Evaluadora, examinará que las propuestas presentadas, cumplan con los 
requerimientos de admisibilidad establecidos en las presentes Bases Administrativas Especiales, y 
sólo, respecto de aquellas ofertas que cumplan con la admisibilidad económica y técnica, se 
examinarán posteriormente conforme a los criterios de evaluación que se indican en el numeral 
siguiente. De este modo, aquellas ofertas que no cumplan con los requisitos de admisibilidad 
económica y técnica serán declaradas inadmisibles en esta etapa de la revisión de las ofertas, y no 
serán revisados en sus demás antecedentes.

11. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Las ofertas presentadas por cada uno de los proponentes serán evaluadas de acuerdo con los 
siguientes criterios:



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-02-28 12:17:11 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-03-01 15:11:18 (UTC-03:00)

Visado por: Manuel José Wielandt Covarrubias 
(MLB\MWielandt)

Fecha: 2023-03-01 16:42:44 (UTC-03:00)
Visado por: Pablo Esteban Gamarra Camus 

(MLB\PGamarra)
Fecha: 2023-02-28 18:02:13 (UTC-03:00)

N° CRITERIO PONDERADOR

1 Oferta Económica (OE) 60%

2 Experiencia (EX) 35%

3 Materias de Alto Impacto Social (MA) 4%

4 Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1%

11.1. Oferta Económica (OE) 60% 

La evaluación económica se realizará en base a los siguientes subcriterios y ponderaciones, de acuerdo 
con cada etapa del contrato: 

N° SUBCRITERIO PONDERADOR

1 Oferta Económica Primera Etapa de Diseño y Coordinación de 
Especialidades (ED) 70%

2 Oferta Económica Segunda Etapa de Acompañamiento en Obra (AO) 30%

11.1.1.  Subcriterio Oferta Económica Primera Etapa de Diseño y Coordinación de 
Especialidades (ED) 70% 

Para este subcriterio, se evaluará el valor ofertado para la Etapa de Diseño, con IVA Incluidos, en el 
Anexo N°3A “Oferta Económica Etapa de Diseño y Coordinación de Especialidades”. De esta manera, 
el proveedor que presente la oferta de menor valor será evaluado con el puntaje máximo de 1.000 
puntos, mientras que las ofertas restantes obtendrán un puntaje, de acuerdo con la siguiente formula:  

Las propuestas económicas que no oferten por la totalidad de los ítems contemplados en el anexo y/o 
que superen en más de un 30% el presupuesto estimado disponible señalado en el numeral 13.1 de 
las presentes bases para la primera etapa, esto es, UF 2.874 IVA incluido, serán declaradas 
inadmisibles.

11.1.2.  Subcriterio Oferta Económica Segunda Etapa Acompañamiento en Obra (AO) 30%

Para este subcriterio se deberá ofertar conforme a los precios establecidos en el itemizado de valores 
base por hora hombre, detallado en el Anexo N°3B de las presentes bases. El oferente en el referido 
Anexo deberá detallar un coeficiente para cada “ítem”.

Para la evaluación de los coeficientes a ofertar se aplicará el análisis del valor mínimo de la sumatoria 
de los coeficientes ofertados con la sumatoria del coeficiente a evaluar, respecto a lo presentado por 
los oferentes en el Anexo N°3B, lo cual se multiplicará por 1.000, según la fórmula señalada más abajo.

El coeficiente que se oferte deberá ser un número con un máximo de dos decimales, por el cual se 
multiplicará el precio base señalado en el anexo N°3B. A modo de ejemplo, si el oferente desea 
mantener el precio unitario base, el valor del coeficiente a ofertar corresponderá a “1,00”, si quiere subir 
el valor, un 20%, el coeficiente a ofertar deberá ser de un “1,20”; de igual manera, si el oferente quiere 
disminuir el precio unitario base en un 15%, el coeficiente a ofertar deberá ser de un “0,85”.

Respecto de los coeficientes a ofertar, los proponentes podrán aumentar los valores base detallado en 
el anexo N°3B en un máximo del 200% (coeficiente igual a 2,0) y disminuirlos en el porcentaje que cada 
oferente determine (distinto a cero).

En caso de no ofertar coeficiente u ofertar coeficiente 0, o en aquellos casos que se oferte un coeficiente 
inferior a 0,85 o superior a “2,0” en cualquiera de los ítems, su oferta será declara inadmisible.
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El precio unitario final de cada ítem corresponderá al producto entre el coeficiente ofertado en el anexo 
N°3B y el valor base por hora hombre, IVA Incluidos. En el caso de que el oferente no oferte por todos 
los ítems contemplados en el anexo N°3B, su oferta será declarada inadmisible. 

De esta manera, el proveedor que presente el menor valor en la sumatoria de los coeficientes será 
evaluado con el puntaje máximo de 1.000 puntos, mientras que las ofertas restantes obtendrán un 
puntaje, de acuerdo con la siguiente formula: 

𝐴𝑂 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 0,30

11.1.3. Resumen Criterio Oferta Económica 

El puntaje del criterio oferta económica corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos en los 
numerales precedentes, ponderado al 60%, según la siguiente fórmula:

𝑂𝐸 = (𝐸𝐷 + 𝐴𝑂) 𝑥 0,60

11.2. Experiencia (EX) 35%

Se evaluará este criterio en función de los siguientes subcriterios, los cuales deberán ser declarados 
por los oferentes mediante la presentación de los Anexos N°4 y N°5: 

N° Subcriterio Ponderador

1 Experiencia del Proveedor (EP) 30%

2 Experiencia del Coordinador (EC) 70%

11.2.1.  Subcriterio Experiencia del Proveedor (EP) 30%

Para obtener puntaje en el presente subcriterio, los oferentes deberán presentar el Anexo N°4 
“Experiencia del Proveedor”, en el cual se deberán indicar las experiencias del proveedor en el diseño 
de especialidades en edificios residenciales de, a lo menos, 4 pisos de altura (sobre cota 0.00), con 
destino habitacional, respecto de viviendas sociales reguladas por el Decreto Supremo N°49 de 2011, 
Programa Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda, o Decreto Supremo N°19 de 2016, 
Programa de Integración Social y Territorial, ambos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Sólo se considerarán los proyectos de diseño y coordinación de especialidades que hayan sido 
ejecutados entre el 1 de enero de 2011 y hasta el día anterior a la fecha dispuesta para el cierre de 
recepción de ofertas.

De esta manera, para acreditar cada una de las experiencias declaradas en el Anexo N°4 “Experiencia 
del Proveedor”, el oferente deberá acompañar, copulativamente, los siguientes documentos:

a) Certificado de aprobación del proyecto por el Servicio de Vivienda y Urbanización del proyecto a 
acreditar, y copulativamente el permiso de edificación aprobado del proyecto.

b) Certificado o documento emitido por el mandante en que se especifiquen los servicios prestados, 
el cual debe indicar como mínimo:
i) Nombre del proveedor.
ii) Nombre del mandante.
iii) Nombre del proyecto.
iv) Año de ejecución.
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Para el cálculo de la experiencia del proveedor, se utilizará la siguiente tabla:

 CANTIDAD DE PROYECTOS 
ACREDITADOS PUNTAJE

10 o más proyectos 1.000 puntos
Entre 8 y 9 proyectos 700 puntos
Entre 6 y 7 proyectos 300 puntos
Entre 3 y 5 proyectos 100 puntos
2 o menos proyectos 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo N°4 no tiene experiencia, por lo que será 
evaluado con 0 puntos para este subcriterio. 

Solamente serán evaluados las experiencias declaradas hasta alcanzar el puntaje máximo para el 
presente subcriterio. En el evento que el oferente presente más proyectos de aquellos con los cuales 
alcance el puntaje máximo, estos no serán evaluados.

El puntaje en este subcriterio se obtendrá de acuerdo con la siguiente formula: 

𝐸𝑃 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 0,30

11.2.2.  Subcriterio Experiencia del Coordinador (EC) 70%

Para obtener puntaje en el presente subcriterio, los oferentes deberán presentar el Anexo N°5 
“Experiencia del Coordinador”, en el cual deberán señalar las experiencias del coordinador en 
coordinación de especialidades para edificios de, a lo menos, 3 pisos de altura (sobre cota 0.00) que 
cuenten con, a lo menos, 2.000 m2 edificados. 

El coordinador deberá necesariamente poseer el título de Arquitecto, Ingeniero Civil o Constructor Civil, 
además de tener, un curso, y/o postítulo, y/o diplomado y/o postgrado en modelado y coordinación BIM, 
cuyos antecedentes deberán acompañarse al momento de presentar la oferta. Sólo se considerará la 
experiencia del coordinador en coordinación de especialidades, a través de plataforma BIM.

Sólo se considerarán proyectos que hayan sido ejecutadas entre el 1 de enero de 2011 y hasta el día 
anterior a la fecha dispuesta para el cierre de recepción de ofertas.

De esta manera, para verificar la información presentada mediante el Anexo N°5 “Experiencia del 
Coordinador”, el oferente deberá acompañar, un Certificado del mandante en que se especifiquen los 
servicios prestados, el cual debe indicar como mínimo:

i. Nombre del proyecto.
ii. Nombre del mandante.
iii. Nombre del coordinador. 
iv. Año de ejecución.
v. Número de metros cuadrados. 
vi. Informar si la coordinación de las especialidades se realizó o no a través de la plataforma 

BIM.

En el caso que el certificado no especifique algunos de los requisitos indicados, se podrá presentar un 
máximo de 3 documentos complementarios, pudiendo tratarse de certificado de vivienda social, permiso 
de edificación, contrato, entre otros, excluyéndose planimetría, para la completitud de la información de 
cada proyecto.
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Para el cálculo de la experiencia del coordinador, se utilizará la siguiente tabla:

CANTIDAD DE PROYECTOS 
ACREDITADOS PUNTAJE

10 o más proyectos 1.000 puntos
Entre 8 y 9 proyectos 700 puntos
Entre 6 y 7 proyectos 300 puntos
Entre 3 y 5 proyectos 100 puntos
2 o menos proyectos 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo N°5, no tiene experiencia, por lo que será 
evaluado con 0 puntos en este subcriterio. 

Solamente serán evaluados las experiencias declaradas hasta alcanzar el puntaje máximo para el 
presente subcriterio. En el evento que el oferente presente más proyectos de aquellos con los cuales 
alcance el puntaje máximo, estos no serán evaluados.

El puntaje en este subcriterio se obtendrá de acuerdo con la siguiente formula: 

𝐸𝐶 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 0,70

11.2.3.  Resumen Criterio Experiencia 

El puntaje del criterio experiencia corresponderá a la sumatoria de los puntajes obtenidos en los 
numerales precedentes, ponderado al 35%, según la siguiente fórmula:

𝐸𝑋 = (𝐸𝑃 + 𝐸𝐶) 𝑥 0,35

11.3. Materias de Alto Impacto Social (MA) 4% 

Para obtener puntaje en este factor, el oferente deberá acompañar el Anexo N°6 “Declaración de 
Materias de Alto Impacto Social” y adjuntar los medios de verificación que se indican a continuación, 
para acreditar el cumplimiento de uno o más de los ítems indicados en la siguiente tabla:

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una sociedad cuya 
administración y/o representación legal 
recae en una persona de sexo femenino.

Sello Empresa Mujer en el Registro de Proveedores 
del portal Mercado Público, para lo cual bastará 
mantener el sello vigente en el registro; o, 
inscripción de poder vigente de representante legal 
en el Registro de Comercio (de hasta 30 días 
corridos de vigencia); o cualquier otro documento 
público que acredite fehacientemente la vigencia de 
la representación legal. En caso de ser persona 
natural o una E.I.R.L., deberá acompañar fotocopia 
de cédula de identidad.

La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables.

Certificado de Acuerdo de Producción Limpia (APL) 
o Reporte de Sostenibilidad GRI.

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.

Certificado ISO 14001 vigente (o norma chilena 
equivalente).

La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.

Certificado ISO 50001 vigente (o norma chilena 
equivalente), o Sello de eficiencia energética del 
Ministerio de Energía.



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-02-28 12:17:11 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-03-01 15:11:18 (UTC-03:00)

Visado por: Manuel José Wielandt Covarrubias 
(MLB\MWielandt)

Fecha: 2023-03-01 16:42:44 (UTC-03:00)
Visado por: Pablo Esteban Gamarra Camus 

(MLB\PGamarra)
Fecha: 2023-02-28 18:02:13 (UTC-03:00)

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

Acuerdos de reciclaje de desechos electrónicos, 
papel y/o vidrio con al menos 6 meses de 
antigüedad; o certificado de la empresa recolectora 
de al menos 1 entrega realizada por el proveedor en 
los últimos 12 meses.

Solo se considerará la información declarada en el Anexo N°6 que se encuentre acreditada 
debidamente por los documentos indicados como medios de verificación.

El puntaje se otorgará de acuerdo con la cantidad de ítems que declare y acredite la oferta respectiva, 
según la asignación siguiente: 

CONTIENE PUNTAJE
3 o más ítems 1.000 puntos

2 ítems 750 puntos
1 ítems 500 puntos

No informa y no acredita 0 puntos

Se entenderá que el oferente que no presente el Anexo N°6 no cuenta con materias de alto impacto 
social, por lo que se evaluará con 0 puntos.

𝑀𝐴 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 0,04

11.4. Cumplimiento de los Requisitos (CR) 1% 

Se evaluará con 1000 puntos a quien presente la totalidad de los documentos solicitados, en tiempo y 
forma.

Se evaluará con 0 punto aquellas ofertas que no presente los documentos en las instancias antes 
mencionadas, es decir, en aquellos casos en que la Comisión Evaluadora haya ejercido la facultad 
contemplada en el artículo 40 del Decreto N°250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el 
Reglamento de la Ley N°19.886, esto es, solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 
formales, siempre y cuando ello no le confiera a esos oferentes una situación de privilegio respecto de 
los demás competidores.

El puntaje se aplicará de acuerdo con la siguiente fórmula:

𝐶𝑅 = 𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑥 0,01

11.5. Resumen Fórmula de Evaluación

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑂𝐸 + 𝐸𝑋 + 𝑀𝐴 + 𝐶𝑅

11.6. Criterios de Desempate 

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente que 
hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “OFERTA ECONÓMICA”. 

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “EXPERIENCIA".
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Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “MATERIAS DE ALTO 
IMPACTO SOCIAL”.

Si, aplicando la fórmula anterior, aún persiste el empate entre oferentes, dicha situación se resolverá 
adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio “CUMPLIMIENTO DE LOS 
REQUISITOS”.

De persistir el empate, se aplicará un CRITERIO CRONOLÓGICO, prefiriéndose la primera oferta 
ingresada al portal www.mercadopublico.cl, y si se mantuviera el empate se realizará vía sorteo ante 
Ministro de Fe, que podrá, para este efecto, actuar en dicha calidad el Secretario Municipal.

12. DE LA ADJUDICACIÓN 

La adjudicación de la licitación se hará mediante el respectivo acto administrativo municipal y se 
publicará en el portal www.mercadopublico.cl en la fecha indicada en el calendario de la licitación, 
entendiéndose notificada a todos los interesados, transcurridas 24 horas desde su publicación en el 
referido Portal. Una vez notificado el contratista de la adjudicación, se le requerirán los documentos 
necesarios para la redacción del contrato respectivo con la municipalidad.

Si la publicación de la adjudicación no se realizare dentro del término señalado en el numeral 3 
precedente, se informará a través del portal las razones que justifican tal incumplimiento debiendo 
indicar el nuevo plazo para cumplir dicho trámite, conforme lo señala el artículo 41 inciso 2° del 
Reglamento de la Ley N°19.886.

En el evento que el adjudicatario rechazare la adjudicación, no suscriba el contrato, no cumpla con las 
condiciones y requisitos establecidos en las bases para la suscripción de éste, la Municipalidad podrá 
dejar sin efecto la adjudicación original, readjudicar la licitación al oferente que le siga en puntaje de 
acuerdo con el Acta de Evaluación, en un plazo no superior a 60 días corridos desde la publicación de 
la adjudicación original.

13. DEL CONTRATO 

Las disposiciones y cláusulas generales de toda licitación y contrato de suministro de bienes y servicios 
se encuentran contenidas en las Bases Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 
de 18 de febrero de 2019. Sin perjuicio de lo anterior, los elementos variables de la licitación y del 
contrato se tratan en el presente numeral.

13.1. Antecedentes del Contrato

Fuente de financiamiento Municipal
Presupuesto estimado disponible etapa de diseño y 
coordinación de especialidades 2.874 UF IVA Incluidos

Presupuesto máximo disponible etapa de 
acompañamiento en obra 403 UF IVA Incluidos

Plazo de pago 30 días desde la recepción conforme de 
la factura

Opciones de pago Transferencia Electrónica
Unidad Técnica Secretaría Comunal de Planificación
Nombre de responsable de pago Pablo Gamarra Camus 
E-mail de responsable de pago pgamarra@lobarnechea.cl
Nombre de responsable de contrato Pablo Gamarra Camus

http://www.mercadopublico.cl/
http://www.mercadopublico.cl/
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E-mail de responsable de contrato pgamarra@lobarnechea.cl
Subcontratación Sí, previa autorización del ITS
Modalidad de adjudicación Simple
Requiere suscripción de contrato Sí
Requiere garantía de fiel y oportuno cumplimiento Sí
Contratación de prestación de servicios Sí
Considera anticipo Sí
Considera reajuste No

13.2. Requisitos para Contratar 

El adjudicatario deberá celebrar un contrato con la Municipalidad. Para ello deberá estarse a lo 
dispuesto en el numeral 6 “Requisitos para Contratar al Proveedor Adjudicado”, de las Bases 
Administrativas Generales, aprobadas por Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

13.3. Prohibición de Cesión de Contrato

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, sea total o parcialmente, los derechos y 
obligaciones que nacen con ocasión de la presente licitación y del contrato que en definitiva se suscriba.

13.4. Vigencia del Contrato y Plazo de Ejecución 

La vigencia del contrato comenzará con la notificación del acto administrativo que lo apruebe, y durará, 
hasta su finiquito.

Para la primera etapa de diseño y coordinación de proyectos de especialidades, el plazo de ejecución 
no podrá ser superior a los 120 días corridos, el cual comenzará a contabilizarse desde el día 
siguiente a aquel en que se suscriba el acta de inicio de servicios y se extenderá hasta la recepción 
conforme de los proyectos aptos para construcción por parte del ITS, verificándose el cumplimiento del 
Hito II. Dentro de este plazo total, la fecha de entrega del Hito I no podrá superar los 30 días corridos.

Por su parte, la ejecución de la segunda etapa, de acompañamiento en la construcción de la obra, 
comenzará con la publicación de las bases de licitación de las obras de construcción y finalizará con la 
recepción definitiva del contrato emitida por el ITS.

Con todo, el plazo estimado de duración del contrato será de 36 meses contados desde el día siguiente 
a aquel en que se suscriba el acta de inicio de servicios, considerando la segunda etapa de 
acompañamiento en la construcción de la obra, o bien hasta la Recepción Provisoria sin observaciones 
de las obras del contrato de construcción.

13.5. Suspensión de Plazo 

Los plazos del contrato, indicados precedentemente, podrán suspenderse, lo cual se materializará a 
través del respectivo acto administrativo y se dejará registro en el libro de servicio por el ITS. No se 
contabilizará el plazo de ejecución en los siguientes casos:

a) Cuando los proyectos de especialidades se encuentren en período de revisión, ya sea total o 
parcialmente, por parte del Municipio o del Servicio de Vivienda y Urbanización u otra entidad 
externa y a juicio del ITS sea pertinente la suspensión del plazo, por afectar la ruta crítica 
identificada en la programación.

b) Cuando el proyecto de Arquitectura se encuentre en proceso de subsanación de observaciones 
derivadas de la coordinación con las especialidades.

c) En ocasión de caso fortuito o fuerza mayor, esto es, que provenga de una causa enteramente
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ajena a la voluntad de las partes; en aquellos casos que sean imprevisibles, es decir, que no se 
haya podido prever dentro de los cálculos ordinarios y corrientes; e irresistible, es decir, que no 
se haya podido evitar, ni aun en el evento de oponerse las defensas idóneas para lograr tal 
objetivo. Para esto deberá contar con informe fundado por el ITS que califique este hecho como 
no imputable al contratista. 

d) En el caso que ocurra un imprevisto (caso fortuito o fuerza mayor), cuya consecuencia sea la 
necesidad de cambio de profesionales no pertenecientes a la licitación como el arquitecto 
patrocinante o el calculista, u otro. El imprevisto deberá encontrarse acreditado y fundando 
mediante informe emitido por el ITS. 

En caso de suspenderse el plazo durante la etapa de acompañamiento de obra, se pagarán los 
servicios efectivamente prestados durante el mes en curso, de acuerdo con los servicios recepcionados 
de manera conforme por el ITS. 

13.6. Modificación del Contrato

La Municipalidad podrá modificar los servicios, aumentando o disminuyendo en el equivalente de hasta 
un 30% del presupuesto máximo disponible total tanto para la etapa de diseño y coordinación de 
especialidades como para la etapa de acompañamiento en obra. En todo caso, no podrán alterarse los 
alcances y características técnicas aprobadas por las presentes bases, lo que implica que no se podrán 
incluir servicios no solicitados en la licitación o no adjudicados al oferente. En el caso de aumentar los 
servicios, la garantía fiel cumplimiento de contrato deberá también readecuarse en proporción al monto 
de la modificación que se suscriba.

Se considerarán modificaciones del contrato los cambios a los proyectos de especialidad requeridos 
por el mandante, que no sean propios de la coordinación del proyecto o que no hayan sido requeridos 
por terceros encargados de revisar los proyectos (como la dirección de obra, dirección de tránsito, 
seremi de salud, empresa sanitaria, seremi MINVU, etc). Estas modificaciones se pagarán de acuerdo 
con lo ofertado en el Anexo N°3B. Para estos efectos, el ITS del contrato, conjuntamente con el 
arquitecto patrocinante, definirán la cantidad de horas por modificación del contrato, las cuales serán 
informadas al contratista quien podrá solicitar una reconsideración de las horas, siendo así, definidas 
por mutuo acuerdo. 

Con todo, por razones de buen servicio y respecto de las eventuales modificaciones de contrato, éstas 
podrán comenzar sin esperar la total tramitación del acto administrativo que las apruebe, previo 
conocimiento y autorización del ITS. Sin perjuicio de ello, el pago no procederá hasta no haberse 
dictado el acto administrativo que sanciona el anexo de modificación del contrato.

13.7. Anticipo 

El contratista podrá solicitar un anticipo por una sola vez y por el 10% del monto total contrato 
correspondiente a la Etapa I: Diseño y coordinación de proyectos de especialidades. 

Dicha solicitud deberá realizarse mediante una carta dirigida a la ITS e ingresada en oficina de partes 
del Municipio, desde que se emita el decreto que aprueba el contrato y hasta antes de la suscripción 
del acta de inicio de servicios. 

Con todo, el contratista deberá garantizar el 100% del monto anticipado. Para estos efectos, el 
contratista deberá presentar una garantía, consistente en un documento pagadero a la vista, a primer 
requerimiento e irrevocable, con las siguientes condiciones:

BENEFICIARIO Municipalidad de Lo Barnechea

RUT 69.255.200-8
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VIGENCIA MÍNIMA 120 días hábiles, contados desde su emisión

MONTO 100% del monto anticipado

GLOSA “Para garantizar el anticipo de la Licitación Pública ID 2735-64-LP23

La devolución de esta garantía se efectuará una vez que se encuentre totalmente descontado el monto 
anticipado, en un plazo máximo de 10 días hábiles contados desde el descuento del hito 
correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 13.11 de las presentes bases.

13.8. Propiedad Intelectual

Los diseños de los proyectos de especialidades desarrollados por el contratista pasarán a ser de 
propiedad de la Municipalidad de Lo Barnechea. Por tanto, el oferente acepta ceder y transferir, total y 
exclusivamente, los derechos patrimoniales sobre los derechos de autor respecto del objeto de la 
contratación, es decir, de los diseños de las especialidades requeridos en cualquier estado de avance 
de la realización de los servicios en el que se encuentre, aún en caso de término anticipado, sin perjuicio 
de sus derechos morales como autor y lo señalado en la Ley N°17.336, sobre Propiedad Intelectual.

13.9. De la Recepción Conforme 

La recepción conforme del servicio de “DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y 
ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO 
BARNECHEA”, será realizada por el Inspector Técnico de Servicio (ITS), quien deberá verificar que se 
haya ejecutado el contrato a su total conformidad, y que los servicios solicitados se hayan prestado de 
acuerdo con lo establecido en las presentes bases. 

Sin embargo, los defectos o errores de cada proyecto de especialidad una vez recibidos conforme por 
parte del ITS, no eximen al contratista de su responsabilidad, quien deberá corregirlos a su costo.

13.10. Forma de Pago 

El pago por el servicio de DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE ESPECIALIDADES DEL 
CONDOMINIO DE VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA N°1.130, en su primera etapa, se realizará 
según se detalla a continuación:

a) Hito I “Revisión A”: Se pagará el 30% del monto ofertado por el contratista a suma alzada en su 
Anexo N°3A “Oferta Económica Especialidades Etapa de Diseño”, previa recepción conforme 
por el ITS de la “Revisión A”.

b) Hito II “Revisión 0”: Se pagará el 30% del monto ofertado por el contratista a suma alzada en su 
Anexo N°3A “Oferta Económica Especialidades Etapa de Diseño”, previa recepción conforme 
por el ITS de la “Revisión 0”.

c) Hito III-IV “Visto bueno SERVIU-Modelo BIM-3D”: Se pagará el 40% del monto ofertado por el 
contratista a suma alzada en su Anexo N°3A “Oferta Económica Especialidades Etapa de 
Diseño”, previa recepción conforme por el ITS de “Visto bueno SERVIU y Modelo BIM-3D”.

El pago del Acompañamiento en Obra, en su segunda etapa, se realizará de manera mensual, de 
acuerdo con los montos ofertados por hora hombre en el Anexo N°3B y la cantidad de horas 
efectivamente ejecutadas y recepcionadas conforme por el ITS durante la etapa de construcción.  

Con todo, en caso de que el contratista hubiera requerido el anticipo establecido en el numeral 13.7 de 
las presentes bases, procederá el descuento de éste, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 
13.11 de las Bases Administrativas Especiales, en los pagos correspondientes a la etapa de diseño, a 
partir del primer estado de pago.
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Por su parte, el pago de las modificaciones de proyecto, realizadas a solicitud del Municipio durante la 
vigencia del contrato, se realizará de acuerdo con los valores por hora hombre ofertados por el 
contratista en su Anexo N°3B y la cantidad de horas hombre informadas por el contratista y 
recepcionadas conforme por el ITS. De todo lo anterior, se dejará registro en libro de servicio, indicando 
la fecha de inicio y plazo definido para su ejecución.

Para el pago, la Unidad de Fomento (UF) se calculará al valor del día de emisión de la Hoja de entrada 
de servicio (HES). 

El pago de las modificaciones requeridas durante la etapa de diseño se realizará una vez cumplido el 
HITO II.

Para efectos de facturación, una vez autorizada la Hoja de Entrada de Servicio (HES), la ITS la enviará 
al proveedor vía correo electrónico, quien procederá a la emisión de la factura conforme al Reglamento 
de Facturación y Pago a Proveedores de la Municipalidad de Lo Barnechea.

El Municipio iniciará el proceso de pago con la recepción de las facturas con acuse de recibo electrónico 
de conformidad a lo establecido en la Ley N°19.983. 

El pago de la respectiva factura se realizará en un plazo máximo de 30 días, mediante transferencia 
electrónica o vale vista virtual en sucursales del Banco Itaú.

El Municipio no se obligará al pago íntegro de la factura a la empresa de factoring en caso de que 
existieran multas pendientes de cumplimiento por parte del proveedor.

Cualquier consulta sobre pago proveedores deberá ser canalizada, a través del teléfono de Tesorería 
227573179. 

13.11. Descuento del Anticipo

El anticipo otorgado será descontado a partir del primer estado de pago, de forma proporcional a cada 
estado de pago, de conformidad con la siguiente tabla:

HITOS ETAPA DE DISEÑO PORCENTAJE A DESCONTAR

Hito I Entrega Revisión A 30%

Hito II Entrega Revisión 0 30%

Hito III-IV Visto bueno SERVIU y Modelo BIM-3D 40%

El descuento procederá hasta completar el 100% del monto anticipado. 

13.12. Responsabilidad del Contratista 

El contratista será responsable por la correcta ejecución de los diseños y su completa coordinación 
entre sí y con los proyectos de Arquitectura y Cálculo Estructural, siendo de su exclusiva cuenta y 
riesgo, como, asimismo, realizar todas las visitas que se requiera en la etapa de construcción y 
responder los Requerimientos de Información (RDI) dentro del plazo que se establezca. 

Deberá efectuar todas las labores y emplear todos los materiales y medios que, aunque no se 
contemplen explícitamente en las bases técnicas y demás antecedentes, deban realizarse o emplearse 
para que el proyecto se efectúe de manera óptima, correcta y oportunamente conforme a la normativa 
legal vigente.

https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
https://lobarnechea.cl/transparencia/DEC_DAL_016529_0104__29-01-2021_.pdf
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Será responsabilidad del contratista implementar oportunamente todos los instrumentos de autocontrol 
y sus correspondientes procedimientos y protocolos, los que serán informados al ITS del contrato.

13.13.  Multas 

N° MULTAS ETAPA DE DISEÑO MONTO

1
No firmar el acta de inicio de servicio en la fecha estipulada por el 
ITS, o no hacer entrega de los antecedentes solicitados en el numeral 
4.1 de las bases técnicas.

2 UTM por día de atraso, con un 
tope de 10 días corridos.

2

No cumplir con el plazo para entregar el HITO I o para subsanar las 
observaciones que se formulen en caso de rechazo por el ITS o para 
subsanar las observaciones, en caso de aprobación con 
observaciones.

5 UTM por día de atraso, con un 
tope de 10 días corridos.

3

No cumplir con el plazo para entregar el HITO II o para subsanar las 
observaciones que se formulen en caso de rechazo por el ITS o para 
subsanar las observaciones, en caso de aprobación con 
observaciones.

5 UTM por día de atraso, con un 
tope de 10 días corridos.

4 No cumplir con el plazo para entregar el HITO III-IV o para subsanar 
las observaciones realizadas por SERVIU.

5 UTM por día de atraso, con un 
tope de 10 días corridos.

5 Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITS a través del libro 
de servicios para coordinar con Arquitectura el diseño realizado. 5 UTM por evento.

6 Cambio en el personal sin previo aviso o sin visto bueno del ITS. 7 UTM por evento, con un tope de 
3 eventos.

7 Incumplimiento en el plazo para cambiar profesional. 1 UTM por día de atraso.

8 Extraviar o adulterar el libro de servicios durante la ejecución del 
contrato. 10 UTM por evento.

9 No cumplir con programación para la etapa de diseño aprobada por 
el ITS. 2 UTM por día de atraso.

10
Incumplimiento en el plazo de entrega de la programación etapa 
diseño y no subsanar las observaciones dentro del plazo dispuesto 
para ello. 

3 UTM por día de atraso.

N° MULTAS ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN MONTO

1

Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITS por libro de 
servicios dentro del plazo definido para coordinar con Arquitectura la 
respuesta a los Requerimientos de Información (RDI) realizados por 
la empresa constructora.

5 UTM por día de atraso, con un 
tope de 10 días corridos.

2 Extraviar o adulterar el libro de servicios durante la ejecución del 
contrato. 10 UTM por evento.

3

Incumplimiento en los plazos establecidos para dar respuesta a 
preguntas, aclaraciones y modificaciones de los diseños elaborados, 
en procesos licitatorios de los cuales la presente licitación sea parte 
de manera directa o indirecta, según las instrucciones y plazos dados 
por el ITS a través del libro de servicios o desde cualquier medio 
donde quede constancia escrita.

5 UTM por día de atraso, con un 
tope de 10 días corridos.

4 Incumplimiento de la programación aceptada por el ITS para 
modificaciones de proyectos.

5 UTM por día de atraso, con un 
tope de 5 días corridos.

5 Incumplimiento de las instrucciones dadas por el ITS a través del libro 
de servicios. 5 UTM por evento.



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-02-28 12:17:11 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-03-01 15:11:18 (UTC-03:00)

Visado por: Manuel José Wielandt Covarrubias 
(MLB\MWielandt)

Fecha: 2023-03-01 16:42:44 (UTC-03:00)
Visado por: Pablo Esteban Gamarra Camus 

(MLB\PGamarra)
Fecha: 2023-02-28 18:02:13 (UTC-03:00)

N° MULTAS ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO EN LA 
CONSTRUCCIÓN MONTO

6
No asistir a reuniones de obras de los profesionales requeridos, 
según lo establecido en el libro de servicios o desde cualquier medio 
donde quede constancia escrita por el ITS.

10 UTM por evento.

7
No dar respuesta a las consultas realizadas, en un plazo de 48 horas 
o superior a definir por el ITS por parte de los profesionales según lo 
establecido en el libro de servicios.

10 UTM por día de atraso, con un 
tope de 5 días corridos.

8

No asistir los profesionales a revisar, recepcionar y/o visar hitos de 
ejecución, según requerimiento establecido en el libro de obras o de 
servicios el que deberá informar al consultor estos requerimientos 
con 48 horas de anticipación.

10 UTM por día de atraso, con un 
tope de 5 días corridos.

Para los efectos del pago de la multa, se considerará el valor de la UTM a la fecha del pago de la multa. 
Con todo, las multas cursadas durante la ejecución del contrato no podrán sobrepasar el total 
equivalente al 15% correspondiente al monto total del contrato.

13.14.  Procedimiento de Aplicación de Multas

En caso de incumplimiento por parte del contratista de una o más obligaciones establecidas en las 
bases y en el contrato, la Municipalidad podrá aplicar multas. El proceso de aplicación de multas será 
conforme a lo establecido en el artículo 79 ter del Reglamento de la Ley Nº19.886 y lo siguiente: 

a) En aquellos casos en que la I.T.S tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar 
un incumplimiento contractual contemplado en el catálogo de multas contenido en el pliego 
licitatorio, dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 10 días hábiles, en un informe 
fundado, el que deberá ser remitido a la unidad técnica, quien en base a dichos antecedentes, 
notificará al contratista mediante oficio, del eventual incumplimiento detectado, para que este 
proceda a realizar los respectivos descargos.

b) El oficio deberá ser remitido al contratista mediante carta certificada, no obstante lo anterior, el 
I.T.S deberá adjuntar los antecedentes en el portal www.mercadopublico.cl en el banner de 
multas del contrato.

c) El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, de acuerdo con 
el procedimiento del artículo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para 
presentar sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, 
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar 
descargos, la unidad técnica responsable podrá disponer la aplicación de la multa, mediante el 
acto administrativo suscrito por el director de la unidad técnica.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica tendrá 
un plazo de hasta 5 días hábiles a contar de la recepción de los descargos en oficina de partes, 
para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente;

i.  En caso de acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, se comunicará 
mediante oficio del(a) Director(a) de la unidad técnica, el cierre del proceso sancionatorio sin 
multa.

ii.  Por otro lado, en caso de acoger parcialmente o rechazar los descargos evacuados por el 
contratista, la unidad técnica procederá a dictar el decreto municipal suscrito por el/la directora 
de la unidad técnica, que dispone la aplicación de la multa. Debido a lo anterior, dicho acto 
administrativo deberá a lo menos, detallar los incumplimientos verificados por los cuales procede 
la sanción, los descargos del contratista y los fundamentos legales y contractuales por los cuales 
se rechazan total o parcialmente los descargos. 

http://www.mercadopublico.cl/
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e) En el caso de aplicar la sanción, el decreto respectivo se notificará a través de Carta Certificada, 
conforme al artículo 46 de la ley 19.880, siendo además publicada oportunamente en el Sistema 
de Información de Compras y Contratación Pública.

f) Contra la sanción que se hubiere cursado procederán los recursos establecidos en la Ley 
N°19.880 de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos 
de la Administración del Estado, en los plazos que la misma Ley establece.

g) El recurso de reposición será resuelto mediante el respectivo acto administrativo de la Dirección 
que dispuso la aplicación de la sanción, previa visación de la Dirección de Compras Públicas y 
Gestión de Contratos. Si se hubiere interpuesto recurso jerárquico la Dirección de Asesoría 
Jurídica será la responsable de informar y proponer al Alcalde las alternativas de decisión del 
recurso interpuesto, el cual deberá resolverse dentro del plazo de 30 días hábiles. contados 
desde la autoridad llamada a resolverlo, cuenta con todos los antecedentes para su decisión.

Las notificaciones a que se refiere este procedimiento se practicarán en conformidad a los 
artículos 46 y 47 de la Ley Nº19.880.

13.15. Término Anticipado del Contrato

Sin perjuicio del plazo de vigencia estipulado en la presente contratación, la Municipalidad podrá poner 
término anticipado de ésta, sin forma de juicio y por decreto fundado, en los siguientes casos: 

a) Por resciliación o mutuo acuerdo de las partes, en los siguientes casos:
i.  Cuando se hubiera agotado el presupuesto máximo disponible para la presente licitación para 
la etapa 2, manteniéndose el plazo de la contratación vigente.
ii. Cualquier otro caso en que, por mérito, conveniencia y oportunidad calificado fundadamente 
por la Administración, ésta proponga al oferente dejar sin efecto el contrato, y comunicándose 
dicha propuesta al contratista, y éste se encuentra llano a aceptar dicha proposición.

b) Haberse dispuesto la aplicación de multas, cuya sumatoria sea igual o superior al 15% del 
presupuesto máximo disponible. 

c) Por infringir las obligaciones relativas al pacto de integridad establecidas en las letras a), b) y h) 
del punto 21.2 del Decreto DAL N°171 de 18 de febrero de 2019.

d) Por haber acompañado o presentado al Municipio documentos falsificados o adulterados.
e) Por estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones 

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar lo restante del cumplimiento del 
contrato.

f) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 
g) Registrar saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus 

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del 
período de ejecución del contrato, con un máximo de seis meses. 

h) Por sobrepasar los topes de incumplimientos sujetos a multa de las causales señaladas en el 
numeral 13.13 de la tabla de multas precedente. 

Si se tratase de la causal de resciliación o mutuo acuerdo, la aceptación por parte del contratista se 
realizará dentro de los cinco días hábiles siguientes a la notificación, materializando su decisión por 
medio del documento que se suscribe para el efecto.

Con todo, y tal como lo dispone la normativa de compras públicas, en caso de incumplimiento del 
contratista de las obligaciones que le impone el contrato y las presentes bases, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía de fiel cumplimiento y sin necesidad de requerimiento, ni 
acción judicial o arbitral alguna. No obstante lo anterior, no se procederá al cobro de la garantía de fiel 
cumplimiento en los casos en que la contratación termine anticipadamente por razones no imputables 
al contratista.

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
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cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la 
correspondiente indemnización de perjuicios. El incumplimiento, comprende también, el cumplimiento 
imperfecto o tardío de las obligaciones del contratista.

El procedimiento para disponer el término anticipado del contrato será el siguiente: 

a) En aquellos casos en que el ITS tomare conocimiento de cualquier hecho que pudiera significar 
un incumplimiento contractual contemplado en el catálogo de causales de término anticipado 
contenido en el pliego licitatorio, dejará constancia de ello, en un plazo máximo de 10 días 
hábiles, en un informe fundado, el que deberá ser remitido al Director de la unidad técnica, quien 
en base a dichos antecedentes podrá notificar al contratista mediante oficio, si procediere, del 
eventual incumplimiento detectado. Para estos efectos el Director contará con el mismo plazo 
para el envío del oficio al contratista. 

b) El oficio deberá ser remitido al contratista mediante carta certificada.

c) El proveedor tendrá un plazo de 5 días hábiles desde la notificación del oficio, de acuerdo con 
el procedimiento del artículo 46 de la ley 19.880 sobre Bases de los Procedimientos 
Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración del Estado, para 
presentar sus descargos en oficina de partes de la Municipalidad de Lo Barnechea, 
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar 
descargos, la unidad técnica responsable elaborará un informe que será remitido al Alcalde para 
que este disponga el término anticipado del contrato, mediante el acto administrativo 
correspondiente.

d) Si el contratista hubiera presentado sus descargos en tiempo y forma, la unidad técnica 
elaborará un informe, que será dirigido al Alcalde, en un plazo de 5 días hábiles a contar de la 
recepción de los descargos en oficina de partes, proponiendo que estos sean rechazados o 
acogido. En estos casos el Alcalde podrá: 

i.  Acoger totalmente los descargos efectuados por el contratista, lo que se comunicará mediante 
decreto el cierre del proceso sancionatorio sin que proceda el término anticipado del contrato.

ii.  Por el contrario, en caso de rechazar los descargos evacuados por el contratista, el Director 
de la Secretaria Comunal de Planificación, procederá a dictar el acto administrativo 
correspondiente, que dispone el término anticipado del contrato. Con todo, dicho acto 
administrativo deberá a lo menos, detallar los incumplimientos verificados por los cuales procede 
el término anticipado, los descargos del contratista y los fundamentos legales y contractuales 
por los cuales se rechazan los descargos y disponer el cobro de la garantía de fiel cumplimiento.

e) En el caso de disponer el término anticipado del contrato, el acto administrativo respectivo se 
notificará a través de Carta Certificada, conforme al artículo 46 de la ley 19.880, siendo además 
publicada oportunamente en el Sistema de Información de Compras y Contratación Pública. La 
carta certificada se remitirá al domicilio que el contratista haya señalado al celebrar el contrato.

f) Contra el término anticipado procederá los recursos establecidos en la Ley N°19.880 de Bases 
de los Procedimientos Administrativos que rigen los Actos de los Órganos de la Administración 
del Estado.

El decreto que ponga término anticipado al contrato celebrado se notificará de acuerdo con las 
reglas establecidas la Ley N°19.880. En caso de que la forma de notificación requiera del 
domicilio del adjudicatario, se considerará el que haya señalado al celebrar el contrato.

En caso de fallecimiento del contratista contratado como persona natural, se procederá a la 
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liquidación anticipada del contrato, y si ella arroja un saldo a favor del contratista, ésta será 
entregada a sus herederos conjuntamente con la garantía, si procediera, una vez suscrita la 
liquidación correspondiente, desde que según la norma aplicable a la sucesión correspondiente 
lo permita.

13.16.  Liquidación y Finiquito Contractual

La liquidación es el documento generado por la Municipalidad con o sin acuerdo del contratista, por el 
que el mandante consigna todos los estados de pago cursados, el cobro de multas si existieron, y la 
forma de haberse pagado dichas multas por parte del contratista. Este documento deberá ser 
confeccionado y tramitado por la unidad requirente, dentro del plazo de 90 días corridos contados 
desde el término del contrato, normal o anticipado. 

La liquidación se notificará por alguno de los medios establecidos en el artículo 46 de la Ley N°19.880, 
en el domicilio contractual del proveedor, y su aprobación se hará sin perjuicio de que el contratista 
pueda hacer valer, por su parte, los recursos que le otorgue el ordenamiento jurídico. 

El contratista podrá realizar observaciones al documento de liquidación dentro del plazo de 10 días 
corridos desde que es notificado de esta. Las observaciones podrán ser ingresadas a la Oficina de 
Partes del Municipio. Dichas observaciones podrán ser o no acogidas por el Municipio. En caso de 
existir descargos, y luego de transcurrido el plazo para ello, la Municipalidad dictará un acto 
administrativo en que constará la liquidación resuelta, disponiendo el oferente de los recursos 
establecidos en las leyes para su oposición. Las garantías y la póliza se mantendrán vigentes y se 
devolverán al proveedor dentro de los términos establecidos en el numeral 2 de las presentes bases. 

Si el contratista no ha presentado observaciones, firmará la liquidación y el correspondiente finiquito 
contractual, renunciando a cualquier ulterior reclamo ante la Administración o ante la justicia ordinaria. 
De esta forma, se dictará un acto administrativo en que constará la liquidación y el finiquito 
correspondiente.
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BASES TÉCNICAS
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23

1. CONSIDERACIONES:

El proyecto habitacional Condominio Vivienda Social Lo Barnechea 1130, considera la construcción de 
4 blocks de departamentos, cada uno de 3 pisos, más subterráneo. En total considera 37 
departamentos. En el primer piso se ubican 11 departamento, de los cuales 2 unidades corresponden 
a personas con discapacidad, el segundo piso cuenta con 15 departamento, de los cuales 4 unidades 
corresponden a tipologías dúplex, y finalmente tercer piso cuenta con 11 departamentos. El nivel 
subterráneo cuenta con 44 estacionamientos y recintos técnicos. El edificio tendrá aproximadamente 
2.364,26 m2 edificados y 900 m2 de áreas verdes. Se ubica en calle Lo Barnechea N°1.130, en la 
comuna de Lo Barnechea.

1.1 DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 

Los siguientes documentos se entienden parte integrante de las presentes bases técnicas:

a) Planimetría de Arquitectura.
b) Topografía.
c) Informe de Mecánica de Suelos, Elaborado por el Ingeniero Civil Eduardo Errazuriz y Francisco 

Ruz, de fecha junio de 2022.
d) Decreto Supremo N°49 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Programa Habitacional 

Fondo Solidario de Elección de Vivienda.
e) Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del programa Fondo Solidario de elección de 

vivienda del Decreto Supremo N°49 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. 
f) Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del programa Fondo Solidario de elección de 

vivienda de la Región Metropolitana.
g) Checklist del Servicio de Vivienda y Urbanización (Lista de verificación Banco de Postulación 

Colectiva). 

1.2 REQUERIMIENTOS GENERALES: 

El contratista deberá elaborar toda la documentación técnica solicitada en las presentes especificaciones 
técnicas para cada uno de los diseños de manera completa y detallada. Los proyectos serán modelados 
y coordinados en plataforma BIM, a fin de garantizar la fluidez de información para la etapa de ejecución 
de las obras del proyecto de referencia. Los diseños deberán garantizar el cumplimiento de toda la 
normativa legal vigente que regule la elaboración de proyectos para una edificación de las características 
requeridas, sea mencionadas en las presentes bases o no. Además, se deberá considerar las 
modificaciones a la normativa al momento de la ejecución de las obras. Por tanto, será de 
responsabilidad del contratista actualizar los proyectos a su costa, de ser necesaria su actualización.

De existir errores en los proyectos de especialidades que se evidencien durante la vigencia del contrato, 
será responsabilidad de la empresa contratista corregir los diseños, a su costo.

El contrato se ejecutará en dos etapas, una inicial de diseño y una etapa posterior durante la ejecución 
de las obras de construcción. El desarrollo de la etapa de diseño se verificará mediante cuatro hitos,
en los que el ITS del contrato velará por su correcta ejecución.
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ETAPA I: Diseño y coordinación de especialidades 

HITO I: Revisión A

HITO II: Revisión 0 

HITO III: Visto bueno SERVIU

HITO IV: Modelo BIM-3D

ETAPA II: Acompañamiento en la construcción de la obra

2. PROFESIONALES REQUERIDOS E INSPECCIÓN TÉCNICA

2.1. Profesionales

El contratista deberá proveer personal idóneo para el desarrollo de los diseños de especialidades y 
coordinación, debiendo presentar, como mínimo, los señalados en la siguiente tabla:

N° ESPECIALIDAD TÍTULO REGISTRO EXPERIENCIA

1 Coordinación BIM Arquitecto, Ingeniero Civil o 
Constructor Civil. No aplica -

2 Proyectos Sanitarios - - -

2.1 Proyecto Agua Potable Constructor Civil, Constructor, 
Ingeniero Civil o profesión afín No aplica 10 años

2.2 Proyecto Alcantarillado Constructor Civil, Constructor, 
Ingeniero Civil o profesión afín No aplica 10 años

2.3 Proyecto Gas Ingeniero Civil, Ingeniero Civil 
Mecánico o profesión afín SEC 10 años

3 Proyecto de Basura Arquitecto, Ingeniero Civil o 
profesión afín No aplica 5 años

4 Proyecto de Electricidad - - -

4.1 Proyecto Eléctrico Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil, 
Electricista o profesión afín SEC 10 años

4.2 Proyecto RIT Ingeniero Eléctrico, Ingeniero Civil, 
Electricista o profesión afín No aplica 2 años

5 Proyecto de Pavimentación 
y Aguas Lluvias - - -

5.1 Proyecto PAVEL Ingeniero Civil o profesión afín No aplica 5 años

5.2 Proyecto Pavimentación 
Interior Ingeniero Civil o profesión afín No aplica 5 años

5.3 Proyecto Aguas Lluvia 
Interior Ingeniero Civil o profesión afín No aplica 5 años

6 Proyecto de 
impermeabilización

Constructor Civil, Arquitecto o 
profesión afín No aplica 2 años

7 Eficiencia energética Arquitecto, Ingeniero en Medio 
Ambiente, o profesión afín No aplica 5 años 

8 Colaborador Arquitectura Arquitecto, Ingeniero Civil o 
profesión Afín No aplica 5 años

9 Colaborador Cálculo 
Estructural

Arquitecto, Ingeniero Civil o 
profesión Afín No aplica 5 años
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N° ESPECIALIDAD TÍTULO REGISTRO EXPERIENCIA
10 Maqueta Física No aplica No aplica 5 años

La experiencia solicitada para cada especialidad deberá responder al proyecto específico señalado, es 
decir, que hayan realizado actividades, por el período señalado en cada caso, aplicando los conocimientos 
derivados de la formación académica correspondiente.

Los mencionados profesionales deberán poseer un título profesional o técnico (para el caso del paisajista) 
obtenido en Chile o el extranjero, siempre y cuando sea validado, reconocido y registrado en Chile, si 
procediere, acorde a los diseños que son solicitados. Los documentos extendidos en idioma extranjero 
deberán acompañarse con la respectiva validación del Ministerio de Relaciones Exteriores y con 
traducción simple.

Cada uno de los profesionales y técnicos serán los responsables legales y técnicos del desarrollo de cada 
diseño, y deberán solucionar discrepancias o completar información faltante que surja durante los 
procesos de licitación, ejecución y recepción de las obras, según sea requerido por el ITS.

La individualización de los profesionales y la entrega de la documentación requerida precedentemente, a 
excepción del Coordinador propuesto en el anexo N°5, deberá realizarse dentro de los primeros 10 días 
hábiles contados desde la publicación del decreto de adjudicación, de manera de obtener el visto bueno 
del ITS en relación con el cumplimiento de los requisitos establecidos para cada uno de ellos. Para 
acreditar el título profesional o técnico, la especialización (en el caso en que sea requerida) y la experiencia 
de cada profesional, el contratista deberá entregar copia del título de cada uno, certificado de post grado 
o post título, y los respectivos currículums. 

Cabe señalar que un mismo profesional puede desarrollar la totalidad de diseños de especialidades e 
ingenierías propias de su profesión y experiencia y, por lo tanto, no se debe considerar un profesional 
exclusivo para cada uno de los diseños.

2.2. Cambio de Profesionales

El ITS podrá requerir el cambio de cualquier profesional, previo informe fundado, a través del libro de 
servicio. Los nuevos profesionales deberán cumplir con lo requerido en las presentes bases según la 
especialidad que desarrollarán. Para lo anterior, el contratista contará con un plazo de 5 días hábiles 
desde el requerimiento del ITS para materializar dicha solicitud y acompañar toda la documentación 
requerida. 

Del mismo modo, en caso de que el contratista requiera del cambio de algún profesional, deberá 
notificarlo por escrito, en un plazo máximo de 5 días hábiles desde que el profesional dejó de prestar 
servicios para el contratista, al ITS del contrato y reemplazarlo de la manera antes descrita.

2.3. Representante del Contratista

Corresponderá al contratista definir un representante dentro de los primeros 10 días hábiles, contados 
desde la publicación del decreto de adjudicación, quien será el canal oficial de información entre la 
Municipalidad de Lo Barnechea y el equipo técnico del contratista encargado del diseño de los 
proyectos de especialidades. 

De esta manera, de requerirse una revisión específica con un especialista, el ITS solicitará al 
representante la coordinación de reuniones e informar a los participantes el día, hora y plataforma de 
la convocatoria. Esta solicitud se realizará con al menos con 48 horas de anticipación.

Durante toda la vigencia del contrato, la comunicación oficial será a través del ITS del contrato.
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2.4. Inspector Técnico del Servicio (ITS)

Corresponderá a la Dirección de la Secretaría Comunal de Planificación designar a un funcionario 
Municipal que se hará cargo de la Inspección Técnica del Servicio Municipal. Será el responsable del 
contrato y, en dicha calidad, efectuará la supervisión o control permanente de lo que realice el 
contratista, llevará el control del cumplimiento de programas, impartirá las instrucciones requeridas para 
la correcta ejecución del servicio y revisará los informes de avance.

Además, participará activamente durante la etapa de construcción, en caso de que se requieran visitas 
de profesionales o sean necesarias modificaciones de proyecto que hagan necesaria la intervención 
de los profesionales pertinentes, por cuanto establecerá la comunicación entre la ejecución de las obras 
y los profesionales designados para la elaboración de los proyectos de especialidades.

Finalmente, se deja establecido que la recepción de los diseños por parte del ITS se entiende sólo 
como un proceso administrativo y por lo tanto se exime al ITS del contrato de errores de diseño que 
sean imputables a los proyectos presentados.

2.5. Revisores SERVIU

Durante el desarrollo de los diseños, los especialistas deberán tener directa relación con los revisores 
SERVIU de cada una de las especialidades. Deberán responder a la totalidad de sus requerimientos, 
además de estar disponibles para reuniones, sean estas presenciales o remotas, de manera de tener 
contar con toda la información de SERVIU referente al correcto diseño de las especialidades del 
presente contrato.

Se deja establecido, que las respuestas de los especialistas a SERVIU siempre deben contar con la 
revisión y visto bueno del ITS, quien solicitará una evaluación técnica al Arquitecto del proyecto; y al 
Calculista en caso de ser necesario.

2.6. Inspector Técnico de Obra (ITO)

Durante la etapa de construcción de las obras, corresponderá a la Dirección de Obras Municipales de 
Lo Barnechea designar a un funcionario municipal quién se hará cargo de la inspección técnica de las 
obras.

Dentro de sus labores está la Inspección de las obras de construcción que contienen la información 
técnica propia de los diseños de especialidades y su coordinación del presente contrato y, por lo tanto, 
podrá solicitar asesoría o información adicional que permitan una correcta ejecución de las obras.

Las solicitudes de la ITO, siempre se harán por medio de la ITS del contrato. Del mismo modo se deja 
establecido que las respuestas de los especialistas siempre deben contar con la revisión y visto bueno 
del ITS, quien solicitará una evaluación técnica al Arquitecto del proyecto; y al Calculista en caso de 
ser necesario.

2.7. Inspector Técnico Externo (ITE)

Asimismo, durante la ejecución de las obras, se deberá entender como Inspección Técnica de Obras 
Externa (ITE) el o los profesionales contratados por la Municipalidad para realizar labores de Inspección 
y fiscalización de la correcta ejecución de las obras.

Dentro de sus labores está la inspección de las obras de construcción que contienen la información 
técnica propia de los diseños de especialidades y su coordinación del presente contrato y, por lo tanto, 
podrá solicitar asesoría o información adicional que permitan una correcta ejecución de las obras.
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Las solicitudes de la ITE, siempre se harán por medio de la ITS del contrato. Del mismo modo se deja 
establecido que las respuestas de los especialistas siempre deben contar con la revisión y visto bueno 
del ITS, quien solicitará una evaluación técnica al Arquitecto del proyecto; y al Calculista en caso de 
ser necesario.

2.8. Fiscal Técnico de Obra (FTO)

Durante la ejecución de las obras, un profesional o profesionales pertenecientes al Servicio de Vivienda 
y Urbanización o, en su caso, personas naturales o jurídicas inscritas en el Registro Nacional de 
Consultores del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, aprobado por Decreto Supremo N°135 de 1978, 
en el Rubro o Especialidad correspondiente, que, para ambos casos, tendrán a su cargo la fiscalización 
técnica de las obras comprendidas en el proyecto habitacional.

Dentro de sus labores se encuentra la inspección de las obras de construcción que contienen la 
información técnica propia de los diseños de especialidades y su coordinación del presente contrato y, 
por lo tanto, podrá solicitar información adicional que permitan una correcta ejecución de las obras.
Las solicitudes de la FTO, siempre se harán por medio de la ITS del contrato. Del mismo modo se deja 
establecido que las respuestas de los especialistas siempre deben contar con la revisión y visto bueno 
del ITS, quien solicitará una evaluación técnica al Arquitecto del proyecto; y al Calculista en caso de 
ser necesario.

2.9. Supervisor SERVIU

Durante la ejecución de las obras, los proyectos habitacionales que no sean fiscalizados por el Servicio 
de Vivienda y Urbanización directamente deberán contar con un profesional designado por dicho 
servicio, denominado “Supervisor SERVIU”, quien deberá estar designado al momento de la 
contratación o designación de la fiscalización técnica de obras.

Dentro de sus labores, se encuentra la inspección de las obras de construcción que contienen la 
información técnica propia de los diseños de especialidades y su coordinación del presente contrato y 
por lo tanto podrá solicitar información adicional que permitan una correcta ejecución de las obras.
Las solicitudes del Supervisor SERVIU, siempre se harán por medio de la ITS del contrato. Del mismo 
modo se deja establecido que las respuestas de los especialistas siempre deben contar con la revisión 
y visto bueno del ITS, quien solicitará una evaluación técnica al Arquitecto del proyecto; y al Calculista 
en caso de ser necesario.

3. NORMATIVA APLICABLE 

Los diseños se realizarán de acuerdo con lo señalado en las presentes bases debiendo, en todo caso, 
cumplir con la normativa legal vigente aplicable a la especialidad para la ejecución de lo requerido, esté 
o no mencionado en el presente documento. Por tanto, no se admitirá ninguna excusa basada en la 
falta de claridad de los antecedentes.

Durante todo el período en el que se elaboren los proyectos de especialidades y sus coordinaciones, 
se deberá dar cumplimiento a la Ley y Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (LGUC y 
OGUC); el Decreto Supremo N°49 de 2011, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Programa 
Habitacional Fondo Solidario de Elección de Vivienda y su Itemizado Técnico de Construcción; al 
Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del programa Fondo Solidario de elección de 
vivienda de la Región Metropolitana, Estándares de acondicionamiento térmico para viviendas nuevas 
del FSEV-RM (PDA), además de cualquier normativa SERVIU aplicable al proyecto en su conjunto; 
reglamentación y disposiciones legales vigentes relativas a la protección del Medio Ambiente, materias 
laborales y previsionales, seguridad en las construcciones, ordenanzas locales vigentes, leyes, 
decretos o disposiciones reglamentarias relativas a permisos, aprobaciones, derechos, impuestos, 
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inspecciones y recepciones, normativa laboral y normativa de seguridad en relación a sus trabajadores 
y toda otra norma legal vigente aplicable en la especie a los servicios contratados, siendo la 
enumeración señalada meramente ejemplar. 

Se entenderá siempre que los profesionales a cargo de los diseños conocen las reglas y el estado del 
arte para cada diseño y tanto las bases técnicas como los otros documentos que determinan la presente 
licitación serán entendidos de la forma más favorable para el proyecto. Se exigirá una optimización de 
los recursos en relación con las alternativas técnicas y especificaciones de materiales y equipos propios 
de cada especialidad.

4. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO

4.1. Acta de Inicio de Servicio
El acta de inicio de servicio se firmará en fecha a definir por el ITS del contrato y el plazo de ejecución 
de la etapa de diseño será contados desde la suscripción de la referida acta.
Para la firma del acta de inicio de servicios, el contratista deberá hacer entrega de los siguientes 
antecedentes visados por la ITS:

a) Programación de la etapa de diseño, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 4.2 de las presentes 
bases técnicas.

b) Listados de profesionales y sus responsabilidades, en concordancia con lo aceptado para la 
contratación.

c) Libro de servicio, de acuerdo con lo solicitado en el numeral 4.4 de las bases técnicas.
Por lo tanto, la gestión previa de la aceptación de estos documentos será responsabilidad del 
contratista.

De la entrega de los antecedentes se dejará constancia en el libro de servicios.

4.2. Programación de los diseños

El oferente deberá entregar una programación detallada respecto del desarrollo de la totalidad de 
diseños, en formato Carta Gantt y plataforma Microsoft Project o similar, que señale la ruta crítica de 
las tareas más trascendentes de los diseños. Esta programación deberá contar con el visto bueno del 
ITS al momento de suscribir el acta de inicio de servicios.
La ITS podrá realizar observaciones y dará un plazo exento de multas para su corrección, el no 
cumplimiento de este plazo dará lugar a la aplicación de la multa correspondiente. 
Esta programación dará cuenta de los diseños, plazos y aprobaciones necesarias para el desarrollo de 
todos los hitos involucrados, mencionados en el numeral 5.1 de las presentes bases técnicas.
En caso de requerir una actualización de la programación, se deberá realizar solicitud formal a la ITS 
del contrato, quién evaluará esta solicitud y podrá aceptar una reprogramación sin alterar los plazos 
comprometidos del contrato.

4.3. Reunión de coordinación preliminar 

Para dar inicio al servicio, la ITS citará a una reunión preliminar en la que se abordarán y expondrán 
los criterios de diseño de Arquitectura y Cálculo estructural a los especialistas, revisará la factibilidad 
técnica de cada una en relación con el proyecto de Arquitectura y se discutirán las diferentes 
posibilidades resolución de los proyectos.
Por parte del municipio se entregará el proyecto de Arquitectura y Cálculo Estructural sobre la que se 
desarrollarán los proyectos de especialidades.
Al finalizar la reunión preliminar, se deberá firmar el acta de inicio de servicio. La ITS queda facultado 
para definir una fecha posterior para la firma del acta, en caso de haber temas pendientes, que a su 
juicio impidan el correcto inicio de los diseños.
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4.4. Libro de Servicio

Será obligación del contratista la provisión de un libro de servicio al momento de la suscripción del acta 
de inicio de servicio, foliado, triplicado y autocopiativo, o bien, uno registrado en un medio electrónico 
digital en línea vía web1, en cuyo caso esta modalidad reemplazará los medios físicos, que dé certeza 
de respaldo y copia a las partes en el cual la inspección técnica y los profesionales que intervienen en 
el contrato puedan dejar constancia de todas las observaciones, instrucciones o anotaciones 
importantes para la buena ejecución del proyecto. Será responsabilidad del contratista disponer y 
mantenerlo de forma permanente y debidamente actualizada. Este libro será conformado por hojas 
originales y dos copias de cada una, todas con numeración correlativa.
Cuando las personas antes indicadas efectúen alguna anotación, éstas deberán quedar debidamente 
firmadas, fechadas y plenamente individualizado el nombre de la persona que las realiza, quien deberá 
quedarse con una copia de respaldo. 
Si se requiriere un nuevo tomo para continuar con las anotaciones, cada tomo deberá proveerlo el 
contratista y numerarse en forma correlativa. Si en el transcurso de los diseños cambiare alguno de los 
profesionales competentes, se deberá dejar constancia de ello.
Las anotaciones en el libro no eximirán a los profesionales de las anotaciones respectivas, propias de 
sus responsabilidades durante la etapa de construcción, en el libro de obras ni tampoco, en el caso de 
ser implementado por el ITO del contrato de ejecución, de anotaciones en el libro de especialidades 
correspondiente.

En la carátula o al inicio del libro de servicio, deberá estamparse o anotarse la siguiente información 
mínima:

a) Individualización del proyecto, con ID de la licitación.
b) Nombre del arquitecto.
c) Nombre del coordinador de especialidades.
d) Nombre de los profesionales encargados de los diseños.
e) Nombre del responsable del estudio de eficiencia energética.
f) Nombre del Inspector Técnico de Servicio.
g) Nombre del Representante del contratista.

El contratista, durante la Etapa II, deberá registrar en el Libro de Servicio todas las horas de los servicios 
realizados, reuniones de obra y horas necesarias de intervención por cualquier contingencia para la 
correcta ejecución del proyecto. Además, deberá indicar la hora de inicio y término de cada gestión. 
Será responsabilidad del contratista que la incorporación de las horas requeridas en los presentes 
términos de referencia se encuentre detalladas en el libro. Cualquier hora de trabajo no registrada en 
el libro no será considerada para su pago. Las anotaciones deberán ser firmadas por el ITS, el 
especialista patrocinante de cada proyecto y el representante legal de la empresa contratada. 

4.5. Reuniones de Diseño

Se deberá programar en conjunto con el ITS reuniones de diseño y coordinación, de manera de tener 
actualizado los avances del proyecto.

En estas reuniones de diseño se solicitará la asistencia obligatoria del coordinador BIM, o un 
representante en caso de impedimento con las mismas atribuciones del coordinador ausente. Además, 
se podrá solicitar la asistencia de cualquier otro profesional involucrado en el desarrollo de los diseños 
de los proyectos de especialidad.

1 Para estos efectos, el contratista deberá contar con un libro de registro, de su cuenta y riesgo, mediante una plataforma 
disponible 24x7, que genere folios electrónicos que garanticen la validez del contenido y la autoría de la firma, la que deberá ser 
conforme se establece en la Ley 19.799 de firma electrónica. Además, éste deberá poseer capacidad de almacenamiento y 
respaldo periódico de los datos ingresados. A él podrán tener acceso, a lo menos, los Inspectores Técnicos del Municipio, el 
responsable del contrato, el arquitecto gerente, patrocinante y los proyectistas de los diseños de la obra.
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Estas reuniones se coordinarán a través del ITS del contrato de forma anticipada, mediante libro de 
servicio o desde cualquier medio en el quede constancia escrita, y fijará la fecha, la hora de la citación 
y el lugar donde se llevará a cabo ésta. El ITS citará con a lo menos 48 horas de anticipación. En caso 
de solicitar una reprogramación de la reunión, el contratista podrá solicitarlo con a lo menos 24 horas 
de anticipación.

Las reuniones podrán ser tanto presenciales como de manera remota, a través de la plataforma 
Microsoft Teams o similar.

El ITS deberá levantar un acta de las reuniones, esta acta deberá dejar reflejada los acuerdos, 
compromisos y responsabilidades, así como los plazos de cumplimiento y todo antecedente relacionado 
con el desarrollo de los proyectos. El incumplimiento de las obligaciones de labores y plazos definidos 
en el acta de reunión será sancionado con multa.

4.6. Requerimiento de Información de Diseño (RDI-D)

El contratista podrá solicitar información referente al desarrollo de los diseños y estudios, esto se 
realizará mediante un Requerimiento de Información de Diseño (RDI-D) a través del coordinador BIM. 
Estos RDI-D serán presentados y explicados en reuniones de diseño, sean estas programadas o 
extraordinarias, y una vez aceptadas por el municipio se dará un plazo para su respuesta, de manera 
de no afectar los plazos ni programación del contrato.
Los RDI-D, salvo excepciones debidamente justificadas, no darán pie a aumentos de plazos ni 
reprogramaciones del contrato, por lo tanto, el contratista deberá hacer ingreso de los RDI-D con el 
tiempo suficiente para poder elaborar una correcta respuesta por parte del municipio sin alterar la 
planificación del contrato.

4.7. Formatos de entrega

4.7.1. Láminas

El formato a utilizar para todos los proyectos de especialidades será tamaño mínimo A1, dimensiones 
841 x 594 mm. Los planos deberán ser totalmente legibles e impresos con un tamaño de letra acorde 
a la correcta comprensión de la totalidad de las anotaciones y con una escala de dibujo acorde a lo que 
se necesita mostrar. De ser necesario, el ITS del contrato podrá modificar los tamaños exigidos para la 
presentación de los proyectos.

Los planos deberán ser desarrollados mediante un programa de dibujo asistido por computadora. En 
general, por cada lámina, se identificará al costado inferior derecho la viñeta del Servicio de Vivienda y 
Urbanización enviada por el ITS. En caso de exigencias institucionales para la obtención de permisos, 
las correspondientes viñetas exigidas deberán ser graficadas según los requerimientos de los 
organismos que las soliciten y en concordancia con la correspondiente del Servicio de Vivienda y 
Urbanización, ubicada sobre ella. Deberán ser entregadas en formato digital editable, y finales en PDF, 
firmados.

El logo de la empresa contratista, si así lo estima, se deberá definir en concordancia con los 
requerimientos del Servicio de Vivienda y Urbanización y los organismos externos requirentes.

4.7.2. Documentos Impresos

En general, todos los documentos, tales como Memorias, Especificaciones Técnicas y Oficios, deberán 
ser entregados en formato Oficio 216 x 330 mm e impresos en papel bond. Cuando contengan 
imágenes, deberán ser entregados a color en resolución mínima de 300 dpi. Deberán ser entregados 
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en archivadores blancos y de tamaño oficio, además del formato digital editable, y finales en PDF, 
firmados.

4.7.3. Archivos Digitales

Los respaldos digitales deberán contener toda la información del proyecto. Deberá venir correctamente 
ordenada en carpetas por tema y el CD, DVD o pendrive deberá tener una carátula o impreso que 
indique: nombre del proyecto y listado de diseños de especialidades. El modelo BIM deberá ser 
entregado en formato RCT o IFC.

La información planimétrica deberá ser entregada en formato DWG editable y archivo CTB adjunto. La 
información de documentos deberá ser compatible con los programas Word, Excel o compatibles. Las 
imágenes serán entregadas en formato JPEG de Alta Calidad o TIFF para PC. Resolución mínima de 
300 dpi en formato CMYK.

Finalmente, además toda la documentación deberá ser entregada en formato PDF, conteniendo todas 
firmas y timbres de aprobaciones de los distintos organismos competentes para el desarrollo de todos 
los proyectos de especialidades.

5. ETAPA I: DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES

5.1. Hitos de la Etapa I

La etapa de diseño y coordinación de especialidades corresponde al período comprendido entre la 
suscripción del acta de inicio de servicio y el cumplimiento del Hito IV. Considera el cumplimiento de 4 
hitos, los que deberán estar reflejados en la programación que deberá entregar el contratista.

ETAPA I: Diseño y coordinación de especialidades 

HITO I: Revisión A

HITO II: Revisión 0 

HITO III: Visto bueno SERVIU

HITO IV: Modelo BIM-3D

5.1.1. HITO I: Revisión A

El plazo para el desarrollo de los proyectos en Revisión A, corresponderá al periodo comprendido entre 
la firma del acta de inicio de servicio y la recepción sin observaciones del HITO I, en los plazos 
establecidos en la programación de la etapa de diseño.

Esta entrega se considera en formato digital. Para la total comprensión de su propuesta, esta entrega 
deberá contener todos los antecedentes necesarios para dar cuenta de la resolución de cada una de 
las especialidades solicitadas y su coordinación con Arquitectura y Cálculo Estructural, la cual podrá 
modificarse producto de un requerimiento de alguna especialidad, por parte del ITS. Con todo, la 
entrega deberá considerar a lo menos:

• Planimetría completa (plantas por piso, cortes, isométricas, entre otros, según corresponda para 
cada especialidad). 

• Especificaciones técnicas preliminares, considerando Itemizado Técnico de Construcción de 
SERVIU para el D.S.49 para las principales partidas del proyecto.

• Informe de eficiencia energética.
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• Presupuesto preliminar en relación con las principales partidas definidas en la Especificaciones 
Técnicas preliminares.

• Modelo BIM 3D preliminar con los trazados principales en base a la Arquitectura y Cálculo 
estructural, desarrollada para los proyectos sanitarios, electricidad, basura, pavimentación y 
aguas lluvias.

Una vez entregada la Revisión A al ITS del contrato, esta será remitida a Arquitectura para su revisión, 
quien emitirá un acta del análisis de acuerdo con el cumplimiento de los criterios establecidos por el 
proyecto. En base lo informado por Arquitectura, la ITS levantará un acta que dará cuenta del estado 
de recepción de los proyectos de especialidades.
De acuerdo con el informe elaborado por Arquitectura, los estados de recepción son los siguientes:
 
a. Rechazo Revisión A:

Se procederá al rechazo de la entrega cuando el informe de Arquitectura así lo determine.
La ITS rechazará a través del libro de servicio, junto a lo anterior se hará entrega del informe de 
Arquitectura que establece los motivos que lo originan.

El plazo que medie entre la notificación de la ITS a través del libro de servicio del rechazo, y la fecha 
en que se solicita la nueva revisión estará afecto a multa, siempre y cuando éste se encuentre fuera 
del plazo otorgado para esta presentación de acuerdo con la programación del contrato. El período que 
corresponda a la revisión de los Antecedentes por parte del municipio no estará afecto a multas, por 
imputarse a la administración.

Finalmente, se deja establecido que el estado de rechazo se finaliza con la aprobación de la entrega, 
sea esta aprobación con o sin observaciones de acuerdo con lo informado por Arquitectura.

b. Recepción con observaciones Revisión A:

Se procederá a la Aprobación con Observaciones cuando el informe de Arquitectura haya determinado 
que las observaciones al proyecto son de forma, no afectan los diseños presentados y son simples de 
subsanar. O cuando el contratista haya subsanado los motivos de rechazo, lo que deberá también 
deberá ser verificado por Arquitectura mediante Informe.

La ITS aprobará con observaciones a través del libro de servicios, junto a lo anterior se hará entrega 
del informe de Arquitectura que establece.

El ITS definirá un plazo exento de multas fijado para subsanar las observaciones.

En caso de exceder el plazo definido por la ITS, este estará afecto a multas. 

c. Recepción sin observaciones Revisión A:

En caso de que la entrega preliminar no cuente con observaciones o estas hayan sido subsanadas, 
según lo informado por Arquitectura, la ITS del contrato elaborará un acta sin observaciones y se 
establecerá de este modo el cumplimiento del HITO I.

Con todo, se deja expresamente establecido que es necesario tener el acta de aprobación sin 
observaciones del HITO I, para tramitar el pago correspondiente y dar comienzo al HITO II.

5.1.2. HITO II: Revisión 0
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El plazo para el desarrollo de los proyectos en Revisión 0, corresponderá al periodo comprendido entre 
el día siguiente a la aprobación del HITO I y la recepción sin observaciones del HITO II en los plazos 
establecidos en la programación de la etapa de diseño.

Este HITO corresponderá a los antecedentes técnicos necesarios para iniciar el proceso de calificación 
de SERVIU. Considerará como base lo entregado y aprobado en el HITO I, lo que será desarrollado 
según los requerimientos indicados en el numeral 5.2 de las presentes bases técnicas. De esta forma, 
se completará la carpeta de entrega de cada especialidad según los requerimientos del proyecto y de 
SERVIU.

Los antecedentes de cada proyecto se entenderán en versión aptos para construcción (en Revisión 0) 
y deberán contar con el visto bueno de Arquitectura.

Se deja establecido que, para la entrega y aprobación por parte de la ITS del HITO II, los proyectos que 
requieran de aprobaciones de organismos externos podrán presentar el correspondiente comprobante 
de ingreso a los mismos. Sin embargo, esto no exime de responsabilidad al contratista por las 
aprobaciones correspondientes para la obtención del visto bueno por parte de SERVIU para el 
cumplimiento del HITO III.

Una vez entregada la Revisión 0 al ITS del contrato, esta será remitida a Arquitectura para su revisión, 
quien emitirá un informe fundado del análisis de acuerdo con el cumplimiento de los criterios establecido 
por el proyecto. En base al informe de Arquitectura, el ITS levantará un acta que dará cuenta del estado 
de recepción de los proyectos de especialidades.

De acuerdo con el informe elaborado por Arquitectura, los estados de recepción son los siguientes: 

a. Rechazo Revisión 0:

Se procederá al rechazo de la entrega cuando el informe de Arquitectura así lo determine. La ITS 
rechazará a través del libro de servicio, junto a lo anterior se hará entrega del informe de Arquitectura 
que establece los motivos que lo originan.

El plazo que medie entre la notificación de la ITS a través del libro de servicio del rechazo, y la fecha 
en que se solicita la nueva revisión estará afecto a multa, siempre y cuando éste se encuentre fuera 
del plazo otorgado para esta presentación de acuerdo con la programación del contrato. El período que 
corresponda a la revisión de los Antecedentes por parte del municipio no estará afecto a multas, por 
imputarse a la administración.

Finalmente, se deja establecido que el estado de rechazo se finaliza con la aprobación de la entrega, 
sea esta aprobación con o sin observaciones de acuerdo con lo informado por Arquitectura.

b. Recepción con observaciones Revisión 0:

Se procederá a la Aprobación con Observaciones cuando el informe de Arquitectura haya determinado 
que las observaciones al proyecto son de forma, no afectan los diseños presentados y son simples de 
subsanar. O cuando el contratista haya subsanado los motivos de rechazo, lo que deberá también 
deberá ser verificado por Arquitectura mediante Informe.

La ITS aprobará con observaciones a través del libro de servicios, junto a lo anterior se hará entrega 
del informe de Arquitectura que establece.

El ITS definirá un plazo exento de multas fijado para subsanar las observaciones. En caso de exceder 
el plazo definido por la ITS, este estará afecto a multas. 
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c. Aprobación sin observaciones Revisión 0:

En caso de que la entrega preliminar no cuente con observaciones o estas hayan sido subsanadas, 
según lo informado por Arquitectura, la ITS del contrato elaborará un acta sin observaciones y se 
establecerá de este modo el cumplimiento del HITO I.

Con todo, se deja expresamente establecido que es necesario tener el acta de aprobación sin 
observaciones del HITO II, para tramitar el pago correspondiente y dar comienzo al HITO III.

5.1.3. HITO III: Visto bueno SERVIU

El plazo para el desarrollo del HITO III, corresponderá al periodo comprendido entre la aprobación del 
HITO II y el visto bueno de SERVIU para la totalidad de los proyectos diseñados mediante el presente 
contrato, es importante mencionar que estos proyectos además deberán estar coordinados con 
Arquitectura y Cálculo estructural, en los plazos establecidos en la programación de la etapa de diseño.

Una vez obtenida la recepción del HITO II, el mandante ingresará el expediente completo a SERVIU 
para obtener la calificación definitiva. SERVIU podrá emitir observaciones, las cuales deberán ser 
subsanadas por el especialista en el plazo que la ITS defina, es importante mencionar, que son de 
responsabilidad del contratista subsanar las observaciones que SERVIU realice en los proyectos de 
especialidades.

Con la obtención del visto bueno de SERVIU y la completa coordinación con Arquitectura y Cálculo 
estructural, de la totalidad de proyectos del presente contrato, la ITS del contrato levantará un acta que 
dé cuenta de esta entrega y se dará por finalizado el HITO III.

Los proyectos visados por SERVIU volverán a Revisión 0 e incorporarán a leyenda “APTO PARA 
COSTRUIR”.

5.1.4. HITO IV: Modelo BIM-3D

Los proyectos de especialidades serán diseñados en plataforma BIM 3D desarrollado en NDI-4 de 
acuerdo a los criterios establecidos en PLAN-BIM de CORFO, de manera de garantizar la correcta 
coordinación entre Arquitectura, Cálculo estructural y los distintos proyectos de especialidades, de 
manera de reducir los costos y plazos de los procesos de construcción.

En cada una de las entregas solicitadas para HITO I e HITO II, se entregarán avances correspondientes 
de los distintos modelos y su coordinación, además de su vinculación con los modelos de Arquitectura 
y Cálculo estructural, que respalden los diseños elaborados.

Cuando el proyecto cuente con el visto bueno de SERVIU, se deberá hacer entrega del modelo final, 
que evidencie la versión aprobada por SERVIU, que esté APTO PARA CONSTRUIR.

Para cumplir con lo anterior, el contratista deberá entregar modelo BIM y láminas de coordinación en 
los que debe indicar, con sus dimensiones reales, la ubicación dada en los planos de especialidades, 
a todos los elementos, canalizaciones, redes, estanques, drenes, artefactos, muros, tabiques, 
instalaciones varias, etc. por cada proyecto. 

Se deberá presentar un modelo central en donde se encuentren vinculadas todas estas especialidades 
en coordinación con Arquitectura y Cálculo estructura.
La ITS podrá solicitar en cualquier momento del contrato, reportes tipo RDI de la modelación BIM, lo 
que permitirá detectar errores en la documentación del proyecto u omisiones, así como también 
interferencias o problemas entre proyectos de distintas especialidades. 
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Finalmente, la coordinación del modelo deberá ser presentada por el coordinador de proyecto, esta 
presentación deberá evidenciar la completa coordinación de los proyectos entre sí y los modelos de 
Arquitectura y Cálculo estructural.

Será responsabilidad del contratista que el modelo responda a lo aprobado por SERVIU, y cualquier 
inconsistencia o descoordinación en la información entregada, que sea evidenciada durante el proceso 
de ejecución de las obras, deberá ser corregido a su costo.

De acuerdo con la presentación realizada por el coordinador de proyecto, los estados de recepción son 
los siguientes: 

a. Rechazo MODELO BIM:

Se procederá al rechazo de la entrega cuando el informe de Arquitectura así lo determine. La ITS 
rechazará a través del libro de servicio, junto a lo anterior se hará entrega del informe de Arquitectura 
que establece los motivos que lo originan.

El plazo que medie entre la notificación de la ITS a través del libro de servicio del rechazo, y la fecha 
en que se solicita la nueva revisión estará afecto a multa, siempre y cuando éste se encuentre fuera 
del plazo otorgado para esta presentación de acuerdo con la programación del contrato. El período que 
corresponda a la revisión de los Antecedentes por parte del municipio no estará afecto a multas, por 
imputarse a la administración.

Finalmente, se deja establecido que el estado de rechazo se finaliza con la aprobación de la entrega, 
sea esta aprobación con o sin observaciones de acuerdo con lo informado por Arquitectura.

b. Recepción con observaciones MODELO BIM:

Se procederá a la Aprobación con Observaciones cuando el informe de Arquitectura haya determinado 
que las observaciones al proyecto son de forma, no afectan los diseños presentados y son simples de 
subsanar. O cuando el contratista haya subsanado los motivos de rechazo, lo que deberá también 
deberá ser verificado por Arquitectura mediante Informe.

La ITS aprobará con observaciones a través del libro de servicios, junto a lo anterior se hará entrega 
del informe de Arquitectura que establece.

El ITS definirá un plazo exento de multas fijado para subsanar las observaciones. En caso de exceder 
el plazo definido por la ITS, este estará afecto a multas. 

c. Aprobación sin observaciones MODELO BIM:

En caso de que la entrega preliminar no cuente con observaciones o estas hayan sido subsanadas, 
según lo informado por Arquitectura, la ITS del contrato elaborará un acta sin observaciones y se 
establecerá de este modo el cumplimiento del HITO I.

5.2. De los proyectos de especialidades 

Todos los proyectos de especialidades serán desarrollados en plataforma BIM, deberán considerar 
para la entrega a SERVIU lo indicado en el CHECK LIST TÉCNICO de SERVIU para proyectos de 
construcción en terrenos nuevos D.S. 49 (V. y U.) de 2011. Si éste se llegara a modificar durante la 
vigencia del contrato, cada especialidad deberá ajustarse a los cambios realizados, aun cuando se exija 
mayor documentación o planimetría. No se aceptarán documentos compartidos y cada uno de ellos 
deberá contar con la numeración indicada.
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Al momento de la emisión del acta de observaciones SERVIU podrá definir el formato de entrega 
(escala y detalles constructivos necesarios).

Las observaciones emanadas de SERVIU serán informadas a través de la ITS del contrato, quien 
establecerá un plazo para la subsanación de estas. El incumplimiento de este plazo está afecto a multa.

En las especificaciones técnicas de cada especialidad, si se nombra alguna marca, seguido de ella 
debe incluirse obligatoriamente la palabra “o equivalente técnico”. Además, las especificaciones 
técnicas deberán ser congruentes con el Itemizado técnico de construcción de SERVIU y el 
presupuesto respectivo.

Los profesionales serán los responsables técnicos de los diseños y cualquier omisión o error de 
proyecto deberá ser corregido sin costo adicional para el mandante.
Los especialistas deberán:

a) Desarrollar los diseños de acuerdo con las presentes bases técnicas y los requerimientos de 
SERVIU.

b) Desarrollar los proyectos requeridos para la aprobación del Permiso de Edificación.
c) Desarrollar los diseños en plataforma BIM 3D, en caso de modelar en una plataforma distinta a 

Revit, se deberán considerar formatos de intercambio de información IFC, con nivel de 
información NDI-4, según definición de Plan BIM.

d) Participar en reuniones de coordinación, trabajo, revisión y obra que se realicen, previa citación 
de la ITS del contrato según lo indicado en el Libro de servicios o desde cualquier medio donde 
quede constancia escrita. Para lo anterior la ITS deberá citar con a lo menos 48 horas de 
anticipación.

e) Deberá definir hitos, para la correcta supervisión de las obras de construcción.
f) Realizar el seguimiento en terreno durante la fase de construcción.
g) Responder RDI de obra, En coordinación con Arquitectura.
h) Analizar equivalencias técnicas solicitadas por la constructora.

5.2.1. Coordinación de Proyectos

El coordinador de los proyectos deberá tener conocimiento y entendimiento del proyecto completo, de 
manera de detectar posibles interferencias entre las distintas especialidades, identificar discrepancias 
en la información entregada y errores de diseño y norma. 

El Coordinador será el responsable de:

a) Velar por la correcta coordinación del proyecto en su conjunto, es decir, la coordinación se 
realizará sobre los diseños solicitados en relación con los proyectos de Arquitectura y Cálculo 
estructural que serán definidos por el Municipio. Deberá unificarlos para entregar un proyecto 
integral según las indicaciones de las presentes bases técnicas, respetando los plazos 
establecidos en la programación entregada por el contratista. Esta coordinación será realizada 
en plataforma BIM 3D, de manera de evitar interferencias que se deban resolver en la etapa de 
ejecución de las obras e incidan en un atraso y aumento de costos en la etapa de construcción 
del proyecto.

b) Participar en reuniones de coordinación, trabajo, revisión y de obra que se realicen, previa 
citación de la ITS del contrato según lo indicado en el libro de servicios o desde cualquier medio 
donde quede constancia escrita. Para lo anterior, la ITS deberá citar con a lo menos 48 horas de 
anticipación.

c) Verificar que los proyectos de especialidades entreguen el máximo detalle en los antecedentes 
APTOS PARA CONSTRUIR. 
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d) Corroborar la concordancia entre planos, especificaciones técnicas, memorias, presupuesto y 
todo documento entregable de cada especialidad. Cada proyecto deberá considerar un listado 
de planos y documentos, concordante con los antecedentes entregados.

e) Deberá organizar la entrega completa del HITO II según el CHECK LIST TÉCNICO para 
Proyectos de Construcción en Nuevos Terrenos (CNT) D.S. 49 (V. y U.) vigente al momento de 
la entrega. Esta entrega debe considerar además de los diseños solicitados, los antecedentes 
de Arquitectura y Cálculo Estructural.

f) Deberá coordinar con Arquitectura cualquier información requerida por la ITS en relación con el 
diseño realizado. Los plazos de respuesta serán definidos por la ITS en el Libro de Servicio o 
cualquier medio donde quede constancia escrita, y el incumplimiento de éste estará afecto a 
multa.

g) Asesorar al mandante en la confección de las respuestas a las consultas realizadas mediante el 
portal de mercado público durante el proceso de licitación de construcción de las obras en 
relación con el diseño realizado. Los plazos de respuesta serán definidos por la ITS en libro de 
servicio o cualquier medio donde quede constancia escrita, y el incumplimiento de éste estará 
afecto a multa.

h) Durante la ejecución de las obras, se deberá coordinar con los especialistas y Arquitectura del 
proyecto para dar respuesta a los Requerimientos de Información (RDI) de obra, realizados por 
la empresa constructora durante la ejecución de las obras. Los plazos de respuesta serán 
definidos por la ITS del contrato, el incumplimiento del plazo definido estará afecto a multa.

Los documentos para entregar por parte del consultor para el cumplimiento del HITO II se detallan en 
el Checklist SERVIU

5.2.2. Proyectos Sanitarios

El desarrollo de los Proyectos Sanitarios contempla los siguientes diseños:

a) Proyecto de Agua Potable
b) Proyecto de Alcantarillado
c) Proyecto de Gas

Este proyecto deberá resolver las instalaciones sanitarias para el conjunto de viviendas, equipamientos, 
servicios y riego del conjunto. El sistema de agua caliente deberá considerar la instalación de calefont 
inteligente conectado a un sistema solar térmico.
Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La normativa 
aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. Considerará entre otras, las 
siguientes normativas:

• Ley general de servicios sanitarios.
• Reglamento de Instalaciones Domiciliarias de Agua Potable y Alcantarillado (Decreto 50 MOP 

2002 y sus modificaciones)
• NCh 2485, Dimensión de las redes de agua potable
• NCh 407, Artefactos sanitarios de loza vítrea
• NCh 13, Formatos, escalas y rotulaciones
• NCh 3203, Norma de grifería metálica para artefactos sanitarios
• NCh 2794, Estanques de almacenamiento y sistemas de elevación
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• NCh 3287, Aislamiento térmico de la conducción de agua para uso sanitario y calefacción - 
Requisitos, materiales e instalación

• NCh 1104, Ingeniería Sanitaria - Presentación y Contenido
• NCh 1646, Grifos de incendio
• D.S. N°331 del Ministerio de Energía (Ley 20.365, Art 35, Letra B), Aislación de cañerías.
• NCh3293 Diseño de sistemas de riego tecnificado - Diseño de riego localizado
• NCh3319 Diseño de sistemas de riego tecnificado - Diseño de riego por aspersión - NCh3320 

Instalación de sistemas de riego tecnificado
• Resolución N°720, 2019, Itemizado técnico de Sistemas Solares Térmicos - MINVU
• Decreto 331 / 2009 del Ministerio de Energía, aprueba Reglamento de la Ley N°20.365, que 

establece franquicia tributaria respecto de sistemas solares térmicos
• Resolución Exenta N°502 de 2010, del Ministerio de Energía, Norma Técnica
• Resolución N°720, 2019, Itemizado técnico de Sistemas Solares Térmicos – MINVU
• Resolución Exenta N°502, de 2010, del Ministerio de Energía, Norma Técnica.
• DS Nº 222/96 del Ministerio de economía y su modificación 78/98, Reglamento de Instalaciones 

Interiores y Medidores de Gas.
• DS Nº66 del año 2007 y DS 20 del año 2008 aprueba Reglamento de Instalaciones interiores y 

Medidores de Gas modifica al DS Nº222 y al 78.
• Res. Nº 1250 Ministerio de economía. Procedimientos para la autorización y control de entidades 

de certificación de instalaciones interiores de gas.
• Res. Nº2076/2009 de la SEC, certificación de instalaciones interiores de gas.
• DS Nº 29 del Ministerio de Economía, Reglamento para estanques.

Los documentos para entregar por parte del consultor para el cumplimiento del HITO II se detallan en 
el Checklist SERVIU.

5.2.3. Proyecto de Basura

Este proyecto deberá resolver los residuos domiciliarios, del conjunto de viviendas, equipamientos, 
servicios

Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La normativa 
aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. Considerará entre otras, las 
siguientes normativas:

a) Res N° 7328/1976, Reglamento sobre eliminación de basuras en edificios: La cual debe 
considerar la aprobación de SEREMI Salud correspondiente.

Los documentos para entregar por parte del consultor para el cumplimiento del HITO II se detallan en 
el Checklist SERVIU.

5.2.4. Proyecto de Electricidad

El desarrollo del Proyecto Eléctrico contempla los siguientes diseños:
a) Proyecto Eléctrico
b) Proyecto RIT

Este proyecto deberá resolver las instalaciones de electricidad para el conjunto de viviendas, 
equipamientos, servicios y riego del conjunto.

El sistema eléctrico deberá considerar la instalación de un sistema solar fotovoltaico.
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Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La normativa 
aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. Considerará entre otras, las 
siguientes normativas:

• DS Nº 08/2019 Ministerio de Energía: Aprueba Reglamento de Seguridad de las Instalaciones 
de Consumo de Energía Eléctrica.

• NCh Eléc. 4/2003 y demás Normas Chilenas correspondientes.
• NCh Eléc. 2/84, Elaboración y presentación de proyectos.
• NCh Eléc. 10/84, Trámite para la puesta en servicio.
• Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del Fondo Solidario de Elección de vivienda 

regulado por el D.S. Nº49 (V. y U.), 2011 Versión – 2017.
• Itemizado técnico de Sistemas Solares Fotovoltaicos del MINVU, aprobado mediante la 

Resolución N° 720, 2019.
• Ley Nº20.571, del 20/02/2012 del Ministerio de Energía, su Reglamento, D.O. N°71 del Ministerio 

de Energía, del 04/06/2014.
• RGR N°1/2017 y la RGR N° 2/2017.
• Ley Nº 20.808 que protege la libre elección en los servicios de TV cable, internet y/o telefonía.
• Decreto Nº 167 de 2016 Reglamento para permitir libre elección en los servicios de TV cable, 

internet y telefonía.
• Resolución exenta N° 766, del 19 de abril de 2018, que fija norma técnica del reglamento de la 

ley N° 20.808, sobre la forma y condiciones para garantizar la libre elección en la contratación y 
recepción de servicios de telecomunicaciones en loteos, edificaciones y copropiedad inmobiliaria.

• Decreto Nº 10 de 2018 Reglamenta solicitudes de Permiso de Loteo y Edificación para garantizar 
Libre Elección en los Servicios de TV Cable, Internet y Telefonía.

• Anexo I de Resolución Exenta 766, del 19 de abril de 2018, que establecer el contenido y la 
forma al cual deberá ajustarse el proyecto de telecomunicaciones definido en la letra h) del 
artículo 6° del Reglamento.

• Anexo II de Resolución Exenta 766, del 19 de abril de 2018, que define el formato y contenido 
mínimo del Informe Favorable de Telecomunicaciones (IFT) referido en el artículo 14° del 
Reglamento.

• NSEG 6 del 71, Electricidad. Cruces y paralelismos de líneas eléctricas.
• DS N° 222 / 1995 de la SEC, Instalaciones interiores de gas.
• Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del Fondo Solidario de Elección de vivienda 

regulado por el D.S. Nº49 (V. y U.), 2011 Versión – 2017.

El proyecto RIT, deberá ingresar con los antecedentes correspondientes a la tramitación del Permiso 
de Obras, de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.6 de la OGUC.

Los documentos para entregar por parte del consultor para el cumplimiento del HITO II se detallan en 
el Checklist SERVIU

5.2.5. Proyecto de Pavimentación y Aguas Lluvias
El desarrollo de esta especialidad considera el diseño de tres proyectos:

a) Proyecto PAVEL
b) Proyecto de pavimentación interior
c) Proyecto de aguas lluvia interior

Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La normativa 
aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. Considerará entre otras, las 
siguientes normativas:
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• Especificaciones Técnicas vigentes para Proyectos de Pavimentación y Aguas Lluvias del Serviu 
RM y las contenidas en el Código de Normas y Especificaciones Técnicas del MINVU.

• Manual de señalización de tránsito.
• Código de normas y Especificaciones Técnicas de Obras de Pavimentación
• Manual de vialidad urbana, versión MINVU 2009.
• Manual de Señalización de Tránsito, MST. 
• Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del Fondo Solidario de Elección de vivienda 

regulado por el D.S. Nº49 (V. y U.), 2011 Versión – 2017.

Los documentos para entregar por parte del consultor para el cumplimiento del HITO II se detallan en 
el Checklist SERVIU.

El especialista deberá hacer entrega del comprobante de ingreso del Informe de Mitigación de Impacto 
Vial o del certificado que acredite que el proyecto no requiere de dicho informe, para la tramitación del 
Permiso de Obras, de acuerdo con lo indicado en el numeral 5.1.6 de la OGUC.

5.2.6. Proyecto de Impermeabilización

El proyecto de impermeabilización consistirá en resolver adecuadamente la impermeabilización de 
todos los elementos que requieran resguardo contra el agua y humedad. Deberá incluir como mínimo 
impermeabilización bajo fundaciones, muros contra terreno, estanque de agua, techumbre, terrazas, 
jardineras, baños, etc. y todo elemento que no haya sido nombrado en este listado que el especialista 
encuentre relevante. Se deberá proyectar la solución más eficaz costo-beneficio de acuerdo con los 
requerimientos de uso definidos por arquitectura o el municipio. 

Se deberá considerar y respetar toda la normativa vigente en Chile y podrá utilizar normas y códigos 
extranjeros en aquellos aspectos que no se contrapongan con la legislación chilena. La normativa 
aplicada al diseño deberá quedar informada en la memoria del proyecto. Considerará entre otras, las 
siguientes normativas:

• NCh 2800.Of2003 Impermeabilización de techumbres. Imprimación de asfalto usado en 
cubiertas, impermeabilizantes al agua y a la humedad - Requisitos.

• NCh 2801.Of2003 Impermeabilización de techumbres - Materiales bituminosos, 
impermeabilizantes y de cubierta - Vocabulario.

• Manuales de impermeabilización desarrollados por la Corporación de Desarrollo Tecnológico de 
la CChC.

• Itemizado Técnico de Construcción para proyectos del Fondo Solidario de Elección de vivienda 
regulado por el D.S. Nº49 (V. y U.), 2011 Versión – 2017.

Los documentos para entregar por parte del consultor para el Hito II se detallan a continuación:
• Plano indicando ubicación de impermeabilizaciones tanto en planta como en elevación. 
• Detalles constructivos necesarios para el entendimiento de la especialidad (remates, sellos, etc.)
• Detalles de tratamiento de las singularidades del elemento a impermeabilizar, como por ejemplo 

juntas, encuentro entre aguas, encuentro con paramentos verticales, desagües, sumideros y 
bajadas, canaletas, anclajes, ductos y pasadas, vanos, etc.

• Especificaciones Técnicas, debe incluir memoria descriptiva del proyecto y todas las partidas del 
proyecto, estableciendo claramente las características de la partida a utilizar indicando 
procedimientos a ser empleados en los trabajos de construcción de obras. En casos debidamente 
justificados, se podrá especificar un producto determinado de dos proveedores, lo cual será 
revisado y verificado por el Arquitecto. Deberá incluir pruebas de agua para evitar filtraciones. 

• Presupuesto e Itemizado en concordancia con las partidas definidas en las especificaciones 
técnicas y según formato Serviu, incluyendo análisis de precios unitarios.
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• Fichas técnicas de los productos de referencia a utilizar indicando procedimientos a ser 
empleados en los trabajos de construcción de obras, información de garantía, etc. 

Este proyecto, aunque no es solicitado por SERVIU, deberá formar parte del expediente solicitado para 
el cumplimiento del HITO II.

5.2.7. Eficiencia Energética 

El proyecto deberá ser evaluado según los estándares técnicos definidos para la Certificación de 
Vivienda Sustentable de manera de ejecutar los diseños solicitados para la futura certificación del 
proyecto.

Se deberá hacer un análisis inicial para cada una de las categorías definidas por la CVS. Una vez 
finalizado el proceso de diseño, se deberá hacer entrega de un informe final, donde se evidencia el 
cumplimiento del proyecto en relación con los criterios de certificación establecidos por la CVS.

Dentro de las labores a desarrollar, este estudio debe generar estrategias de consumo energético 
responsable y sustentable en consonancia con el entorno natural en el que el edificio se emplazará y 
con el programa al cual está destinado a recibir, además de generar ahorro en el consumo y mantención 
de las viviendas.

De manera complementaria a la CVS, el proyectista deberá realizar una evaluación de las estrategias 
de Arquitectura básica tomadas, considerando como mínimo, los siguientes factores:

• Estudio de condiciones de clima, geografía y contexto inmediato.
• Estudio de las variables ambientales en relación a la envolvente.
• Estudio de asoleamiento e iluminación natural mediante simulación computacional, iluminancia 

e insolación.

Además de lo indicado en la CVS, deberá abordar los siguientes tópicos:
• Comportamiento del proyecto frente al asoleamiento.
• Comportamiento del proyecto frente a las condiciones climáticas del entorno (sol, frío, lluvias, 

nieve, vientos, etc.)
• Propuesta general de Eficiencia Energética pasiva.
• Propuesta de Eficiencia Energética con respecto a la envolvente y aberturas.
• Propuesta de Eficiencia Energética con respecto a iluminación y ventilación.

5.2.8. Colaborador Arquitectura

Se deberá considerar un profesional que colabore en el desarrollo de la Arquitectura del proyecto. Este 
profesional trabajará directamente y bajo las instrucciones del arquitecto del proyecto, desarrollará el 
Modelo BIM de Arquitectura, planimetría general y de detalle, preparación de especificaciones técnicas, 
presupuesto de Arquitectura, generación de imágenes del proyecto, y toda labor necesaria para el 
desarrollo del proyecto de Arquitectura, tanto para la aprobación del Permiso de Edificación, sus 
recepciones; todo lo requerido por SERVIU para la aprobación del proyecto y cualquier antecedente 
requerido durante la ejecución de las obras.
Este profesional deberá acreditar su experiencia BIM y tener competencias en la creación y elaboración 
de vistas de detalle o diseño, manejo de elementos de anotación y modelo, y diagramación de vistas 
en láminas. También deberá tener experiencia en la creación de familias de modelo, anotaciones 
parametrizadas y en la configuración del archivo para exportaciones en distintos formatos.

Dentro de sus labores, y en base al modelo de Arquitectura, Deberá elaborar las láminas con la 
planimetría del proyecto que serán ingresadas a DOM para la aprobación del Permiso de Edificación y 
SERVIU para la aprobación del proyecto, esta entrega a SERVIU considera además el presupuesto 
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informativo de Arquitectura. Esta entrega será en formado CAD y en los términos definidos por SERVIU 
según check list técnico. Además deberá confeccionar toda la información necesaria para los trámites 
de copropiedad y Recepción definitivas de las obras

Además de la gráfica propia de la arquitectura, se deberán indicar como mínimo lo siguiente:

a) Nomenclatura para la indicación de terminaciones de muros y tabiques, cielos, pavimentos. 
b) Nomenclatura para puertas y ventanas.
c) Nomenclatura de tabiques.
d) Nomenclatura de accesibilidad.
e) Ejes estructurales de proyecto, coincidentes con proyecto de Cálculo Estructural.
f) Niveles de piso terminado de cada piso (NPT); rampas y escaleras deben marcar nivel de inicio 

y termino y de descansos; numeración correlativa de gradas de escaleras; flecha que marque el 
sentido de ascensión de rampas y escaleras.

g) Plantas de arquitectura de todos los niveles de los edificios.
h) Elevaciones y cortes del proyecto, indicando NPT de todos los pisos y NTN.
i) Plantas de Cubierta, indicando materiales de cubierta, pendientes; canaletas; bajadas de aguas 

lluvias y su canalización esquemática; salidas de ventilaciones de alcantarillado, y todo elemento 
proyectado en cubierta, en coincidencia con especialidad.

j) Planta de exteriores.
k) Planos de accesibilidad Universal.
l) Detalles de puertas, incluye detalles de marcos, dinteles, celosías, ubicación de cerraduras, 

manillas; elevaciones, dimensiones y tipología.
m) Detalles de ventanas, incluye detalles de marcos, perfiles, elevaciones, dimensiones y tipología; 

tipos de vidrios con sus espesores, detalles de elementos de fijación, aislación y todos lo 
relacionado a la instalación de estos elementos.

n) Detalles de elementos de fachada.
o) Escantillones en escala que permita la total comprensión de la información contenida en los 

planos. Estos detalles deberán llevar la especificación de los materiales y entregarse 
enteramente acotados (dimensiones, cotas horizontales y verticales, incluidos los NPT de cada 
piso.

p) Detalles de escaleras y rampas. Incluye barandas, pasamanos, revestimientos, pisos, huella 
podotáctil, gradas y guardapolvos en todo su desarrollo, dimensiones de huella y contrahuella, 
cotas, niveles de pisos y descansos.

q) Detalles de tabiquería, definición de tipologías de tabiques, indicación de refuerzo para la 
instalación de elementos o para adosar artefactos, muebles y protecciones, antepechos, 
aislación térmica y acústica, sellos ignífugos, paneles, etc.

r) Detalles de cielo, con indicación de materialidad, inicios de partidas, centros eléctricos y cualquier 
elemento proyectado en cielos de los recintos.

s) Detalle de pavimentos; deben indicar materialidad, disposición de elementos, inicios de partida, 
guardapolvos y retornos de pavimentos, simbología, modulación.

t) Detalles de baños, con sus artefactos sanitarios, muebles, accesorios, enchufes, interruptores, 
incluidas las manillas de apoyo móvil y fijo, con sus cotas, distanciamientos, alturas y ubicación; 
revestimientos en muros, pisos y cielos.

u) Detalles de cocinas, con sus artefactos, muebles, enchufes, interruptores, con sus cotas, 
distanciamientos, alturas y ubicación; revestimientos en muros, pisos y cielos.

v) Detalles de salas de basura con sus instalaciones, muebles, enchufes, interruptores, con sus 
cotas, distanciamientos, alturas y ubicación; revestimientos y su compartición en muros, pisos y 
cielos.

w) Detalles exteriores, rejillas de calzada (sumideros con paso de vehículos); muros de contención 
y barandas, rampas y gradas con sus respectivos pasamanos y material antideslizante; 
jardineras; veredas exteriores, soleras y solerillas; cierros y rejas, portones, balizas, muros 
medianeros; pavimentos; asta de banderas, bancos y banquetas, señalización vial, de seguridad 
y orientación; luminarias; bajadas de aguas lluvias, canales, forros, gárgolas, hojalatería; otros 
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detalles necesarios para la comprensión, valorización y construcción del proyecto, así como 
todos los detalles propios de los proyectos de especialidades.

De todas maneras, será el arquitecto del proyecto y/o SERVIU quien defina los antecedentes finales 
que se deben presentar.

5.2.9. Colaborador Cálculo estructural

Se deberá considerar un profesional que colabore en el desarrollo del proyecto de Cálculo Estructural. 
Este profesional trabajará directamente y bajo las instrucciones del ingeniero del proyecto, desarrollará 
el Modelo BIM de Cálculo Estructural, planimetría general y de detalle, preparación de especificaciones 
técnicas, armado de láminas, y toda labor necesaria para la total comprensión del proyecto de 
Arquitectura, inicialmente para la aprobación del Permiso de Edificación y posteriormente en su versión 
APTO PARA CONSTRUIR, que será entregada a SERVIU para la calificación definitiva. Este 
profesional deberá acreditar su experiencia BIM y tener competencias en la creación y elaboración de 
vistas de detalle o diseño, manejo de elementos de anotación y modelo, y diagramación de vistas en 
láminas. También deberá tener experiencia en la creación de familias de modelo, anotaciones 
parametrizadas y en la configuración del archivo para exportaciones en distintos formatos.

Deberá elaborar las láminas con la planimetría del proyecto que serán ingresadas a DOM para la 
aprobación del Permiso de Edificación y a SERVIU para la calificación del proyecto. Esta entrega será 
en formado CAD y en los términos definidos por SERVIU según check list técnico.

5.2.10. Maqueta Física

Se deberá considerar la entrega de una maqueta del proyecto, considerando el terreno y el edificio, que 
contengan principalmente volumetrías, trabajos de fachada e interiores. Escala 1:100. Se propone como 
formato general las medidas de 60cm x 90cm de base, medida que permite optimizar materiales y 
traslados. No obstante, se podrá duplicar el formato generando una unidad de 120cm x 90cm de ser 
necesario por las definiciones de diseño. Se considera una altura máxima de 30cm para la maqueta. Se 
utilizará materiales de primera calidad, pegamentos técnicamente adecuados, sistemas de ensamble, 
soluciones constructivas resistentes y duraderos en el tiempo. Entre ellos, PAI, policarbonato, acrílico, 
MDF, terciado, madera de balsa, autoadhesivos de alta resistencia, papeles y cartones de diversas 
densidades y gramajes, figuras como autos y personas de PAI, y una gama de materiales para 
representar arborización y paisajismo. Maqueta incluirá una cúpula de acrílico transparente de 4mm de 
espesor y una base con perfil de madera de coihue o raulí en el que se encaja la cúpula de manera que 
quede fija pero desmontable. Se diseñará una viñeta para la maqueta. Se entregarán con un set de 
fotografías digitales de la misma, De entre 10 y 20 imágenes. 

El costo de esta maqueta se debe incluir en el monto de la suma alzada del Anexo N°3A “Oferta 
económica de la etapa I: “Diseño y coordinación de proyectos de especialidades”.

6. ETAPA II, ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA EN LA ETAPA DE CONSTRUCCIÓN

El acompañamiento en la etapa de construcción de las obras corresponde al período comprendido entre 
la publicación de las bases de licitación de las obras de construcción y hasta la recepción del proyecto 
por parte de la Dirección de Obras Municipales y el Servicio de Vivienda y Urbanización.
Para la correcta ejecución de las obras del proyecto, es necesario que los profesionales que 
desarrollaron el diseño efectúen los análisis y respuestas que eventualmente surjan en la etapa del 
proceso de construcción de las obras del proyecto, desde el proceso licitatorio hasta la ejecución misma 
como, asimismo, que evalúen mejoras o equivalencias técnicas de los proyectos de especialidades que 
pueda proponer la constructora que se adjudica la respectiva construcción de las obras. Esto para evitar 
errores que se traduzcan en mayores costos de construcción y aumentos en los tiempos de ejecución. 



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-02-28 12:17:11 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-03-01 15:11:18 (UTC-03:00)

Visado por: Manuel José Wielandt Covarrubias 
(MLB\MWielandt)

Fecha: 2023-03-01 16:42:44 (UTC-03:00)
Visado por: Pablo Esteban Gamarra Camus 

(MLB\PGamarra)
Fecha: 2023-02-28 18:02:13 (UTC-03:00)

Se requerirá el servicio de seguimiento de los profesionales que desarrollaron las especialidades del 
proyecto u otro profesional, debidamente capacitado en caso de imposibilidad del titular, durante toda 
la etapa de ejecución de obras, ya sea presencial o vía electrónica de manera de responder a las 
consultas que surjan en la etapa de ejecución, o bien, para la evaluación de solicitudes de mejoras de 
los proyectos de especialidades o equivalencias técnicas, que pueda proponer la empresa que ejecuta 
actualmente las obras.

El plazo de respuesta de las solicitudes realizadas a los especialistas encargados del diseño y las 
ingenierías será el indicado por la ITS del contrato en cada oportunidad que se requiera, dependiendo 
de la complejidad del caso.

Se deja establecido, que las respuestas de los especialistas siempre deben contar con la revisión y 
visto bueno del ITS, quien solicitará una evaluación técnica al Arquitecto del proyecto; y al Calculista 
en caso de ser necesario.

Los servicios que serán requeridos para la correcta ejecución de las obras del proyecto implican lo 
siguiente:

6.1. Asistencia a inspecciones (ITO, ITE y FTO)

Acompañar, a modo de asistencia a todas las inspecciones involucradas en el proceso (Inspección 
Técnica de Obras, Inspección Técnica Externa y Fiscalizador Técnico de Obras) en la supervisión de 
la correcta ejecución de las obras de los proyectos de diseños de especialidades desarrollados por los 
profesionales responsables.
Además, podrá asistir a la ITO del contrato de construcción en la supervisión de las pruebas y ensayos 
que se deban realizar sobre los equipos e instalaciones especificados en proyectos de especialidades 
para asegurar el correcto funcionamiento de estas, en caso de ser requerido.
La contabilización de las horas hombre realmente prestadas durante la visita en obra, será desde el 
momento en que se ingresa a la faena, y hasta su retiro del recinto.

6.2. Reuniones de obra
El coordinador y cualquier otro especialista que sea citado previamente por la ITS del contrato deberá 
asistir de manera obligatoria a las reuniones de obra. Para lo anterior la ITS deberá citar, a través del 
Libro de Servicios o desde cualquier medio donde quede constancia escrita, con a lo menos 2 días 
hábiles.

La contabilización de las horas hombre realmente prestadas durante las reuniones en obra, se realizará 
desde el inicio de la reunión hasta su término. A este recuento, se le adicionará y pagará una hora por 
motivos de traslado desde y hacia la obra. La permanencia en obra con motivo de las reuniones que 
se convoquen deberá quedar registrada en el libro de obras y donde se deberá registrar, al menos, la 
siguiente información: nombre del profesional, hora de ingreso y de salida y motivo de la visita.

6.3. Requerimientos de Información (R.D.I.)

Dar respuesta a los Requerimientos de Información relacionados al proyecto de Arquitectura y sus 
especialidades, los que podrán ser solicitados por la empresa constructora a cargo de la ejecución de 
las obras, la ITS del contrato, la ITO o el FTO asignado para la correcta ejecución de la obra y deberán 
ser solicitados mediante Libro de Obras, Libro de Servicio o desde cualquier medio donde quede 
constancia escrita.

Revisar, coordinar y dar su aceptación en relación con los Requerimientos de Información de los 
proyectos recurrentes al proyecto distintos de Arquitectura.
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El contratista deberá dar acuso de recibo en un plazo máximo de 24 horas hábiles y dar respuesta en 
el plazo definido en documento enviado, contado desde su recepción conforme.

La contabilización de las horas hombre realmente prestadas y de las especialidades requeridas para 
dar respuestas a los R.D.I que se le formulen, se realizará desde que se solicita la respuesta de la RDI 
a los profesionales hasta el plazo que se le indica para su respuesta por el ITS.  

6.4. Modificaciones de proyectos

Realizar modificaciones a los proyectos, en caso de ser necesario, de acuerdo con la ejecución de la 
obra. 

La contabilización de las horas hombre realmente prestadas y de las especialidades requeridas para 
las modificaciones de proyectos que se le formulen, se realizará desde que se solicita la modificación 
de proyecto a los profesionales y hasta el plazo que se le indica para su respuesta por el ITS. 

6.5. Equivalencias técnicas

Analizar técnicamente las modificaciones de especificaciones propuestas por la empresa constructora 
o el FTO asignado, de modo de garantizar la equivalencia técnica de estos en relación con el 
cumplimiento de lo especificado en los proyectos de especialidades. En este caso, las modificaciones 
de esta naturaleza deberán quedar escritas y avaladas por el especialista en el Libro de Obras, Libro 
de Servicio o desde cualquier medio donde quede constancia escrita.
La contabilización de las horas hombre realmente prestadas y de las especialidades requeridas para el 
análisis técnico de las modificaciones de especificaciones propuestas por la empresa constructora o el 
ITE asignado que se le formulen, se realizará desde que se solicita la respuesta la equivalencia técnica 
a los profesionales hasta el plazo que se le indica para su respuesta por el ITS.

6.6. Recepciones de partidas

Asistir, en caso de que sea requerido, a la ITO y/o ITE y/o FTO para la recepción de partidas más 
complejas definidas por el especialista para la correcta ejecución de las obras, propias de cada una de 
las especialidades y su coordinación.

La contabilización de las horas hombre realmente prestadas y de las especialidades requeridas para la 
asistencia en la recepción de partidas, se realizará desde el inicio de la recepción hasta su término. A 
este recuento, se le adicionará y pagará una hora por motivos de traslado desde y hacia la obra. La 
permanencia en obra con motivo de las recepciones que se convoquen deberá quedar registrada en el 
libro de obras y donde se deberá registrar, al menos, la siguiente información: nombre del profesional, 
hora de ingreso y de salida y motivo de la visita.

6.7. Informe Mensual
Durante la etapa de acompañamiento en obra, el contratista deberá dar cuenta de la prestación de los 
servicios al ITS del contrato, a través de un informe mensual, el que contendrá a lo menos, una tabla 
de resumen de las horas realizadas en los respectivos proyectos de especialidades. Deberá indicar día, 
horas y tema relacionado a la hora solicitada, y copia de los folios del libro de servicio donde se cursaron 
las horas. Este informe deberá ser entregado junto a la solicitud de cada estado de pago mensual por 
el contratista.

6.8. Libro de obras
Realizar las anotaciones respectivas en el Libro de Obras propias de las responsabilidades establecidas 
en la normativa vigente para cada una de las especialidades contratadas.
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7. COMUNICACIÓN ENTRE EL MANDANTE Y EL CONTRATISTA

Toda comunicación se verificará o realizará por medio de correo electrónico donde quede constancia 
escrita, de manera de contar con un canal único de información para agilizar la relación y la coordinación 
del ITS y el proveedor.

Para lo anterior, el contratista deberá informar al ITS al inicio del contrato el correo electrónico que 
utilizará para efectuar las comunicaciones.
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ANEXO N°1
“DECLARACIÓN DE NO ENCONTRARSE INHABILITADO PARA OFERTAR Y/O SUSCRIBIR 
CONTRATOS CON LA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA Y DECLARACIÓN RELACIÓN 

CON PEP” 

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23

Yo___________________________________________________ RUT N°_______________, correo 
electrónico ___________________________, en mi calidad de Representante Legal de la 
empresa____________________________, RUT N°____________, ambos domiciliado 
en___________________________________, declaro que no me encuentro afecto a ninguna de las 
inhabilidades establecidas en el artículo 4 de la Ley
Nº 19.886 y que cumplo con lo dispuesto en el numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la 
Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

*La individualización de la empresa debe corresponder a la razón social.
“Texto modificado y actualizado del art. 4º, Ley 19.886
Artículo 4º.- Podrán contratar con la Administración las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que acrediten 
su situación financiera e idoneidad técnica conforme lo disponga el reglamento, cumpliendo con los demás requisitos que 
éste señale y con los que exige el derecho común, Quedarán excluidos quienes, al momento de la presentación de la oferta, 
de la formulación de la propuesta o de la suscripción de la convención, según se trate de licitaciones públicas, privadas o 
contratación directa, hayan sido condenados por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador, dentro de los anteriores dos años.(Ley 20238, art. Único Nº1 a) D.O. 19.01.2008)En caso de que la empresa que 
obtiene la licitación o celebre convenio registre saldos insolutos  de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con 
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, los primeros estados de pago producto del 
contrato licitado deberán ser destinados al pago de dichas obligaciones, debiendo la empresa acreditar que la totalidad de las 
obligaciones se encuentran liquidadas al cumplirse la mitad del período de ejecución del contrato, con un máximo de seis 
meses.
El respectivo servicio deberá exigir que la empresa contratada proceda a dichos pagos y le presente los comprobantes y 
planillas que demuestren el total cumplimiento de la obligación. El incumplimiento de estas obligaciones por parte de la 
empresa contratada, dará derecho a dar por terminado el respectivo contrato, pudiendo llamarse a una nueva licitación en la 
que la empresa referida no podrá participar. (Ley 20.238, art. Único Nº1 b) D.O. 19.01.2008)
Si la empresa prestadora del servicio subcontratare parcialmente algunas labores del mismo, la empresa subcontratista 
deberá igualmente cumplir con los requisitos señalados en este artículo.
Cada entidad licitante podrá establecer, respecto del adjudicatario, en las respectivas bases de licitación, la obligación de 
otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la constitución de sociedad de nacionalidad 
chilena o agencia de la extranjera, según corresponda, con la cual se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprender 
la ejecución de dicho contrato en los términos establecidos en esta ley.
El inciso anterior sólo se aplicará respecto de contratos cuyo objeto sea la adquisición de bienes o la prestación de servicios 
que el adjudicatario se obligue a entregar o prestar de manera sucesiva en el tiempo.
Ningún órgano de la Administración del Estado y de las empresas y corporaciones del Estado o en que éste tenga 
participación, podrá suscribir contratos administrativos de provisión de bienes o prestación de servicios con los funcionarios 
directivos del mismo órgano o empresa, ni con personas unidas a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) 
del artículo 54 de la Ley N°18.575, ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, ni con 
sociedades de personas de las que aquéllos o éstas formen parte, ni con sociedades comanditas por acciones o anónimas 
cerradas en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni con sociedades anónimas abiertas en que aquéllos o éstas sean dueños 
de acciones que representen el 10% o más del capital, ni con los gerentes, administradores, representantes o directores de 
cualquiera de las sociedades antedichas. (Ley 20088, artículo 13, D.O 05.01.2006)
Las mismas prohibiciones del inciso anterior se aplicarán a ambas Cámaras del Congreso Nacional, a la Corporación 
Administrativa del Poder Judicial y a las Municipalidades y sus Corporaciones, respecto de los Parlamentarios, los integrantes 
del Escalafón Primario del Poder Judicial y los Alcaldes y Concejales, según sea el caso.
Los contratos celebrados con infracción a lo dispuesto en el inciso anterior serán nulos y los funcionarios que hayan 
participado en su celebración incurrirán en la contravención al principio de probidad administrativa descrito en el numeral 6 
del inciso segundo del artículo 62 de la ley N°18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del 
Estado, sin perjuicio de la responsabilidad civil y penal que les corresponda. 
Sin embargo, cuando circunstancias excepcionales lo hagan necesario, los órganos y empresas referidos en el inciso cuarto 
podrán celebrar dichos contratos, siempre que se ajusten a condiciones de equidad similares a las que habitualmente 
prevalecen en el mercado. La aprobación del contrato deberá hacerse por resolución fundada, que se comunicará al superior 
jerárquico del suscriptor, a la Contraloría General de la República y a la Cámara de Diputados. En el caso del Congreso 
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Nacional la comunicación se dirigirá a la Comisión de Ética del Senado o a la Comisión de Conducta de la Cámara de 
Diputados, según corresponda y, en el caso del Poder Judicial, a su Comisión de Ética. 

Texto Numeral 6.1 del Manual de Prevención del Delito de la Municipalidad de Lo Barnechea aprobado mediante 
Decreto DAL N° 1301 de 18 de noviembre de 2021.

“La Municipalidad de Lo Barnechea cuenta con un Sistema de Integridad o Modelo de Prevención de Delitos para la gestión, 
control y prevención de hechos constitutivos de delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 
Atendido lo anterior, el oferente declara expresamente que ha tomado conocimiento de las disposiciones de la Ley N°20.393 
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos que indica, publicada en el Diario Oficial del día 02 de 
diciembre de 2009, por lo que garantiza a la Municipalidad de Lo Barnechea, que adoptará las medidas de prevención de 
delitos que resulten necesarias y suficientes para dar cumplimiento a los más altos estándares de probidad, buenas prácticas, 
y respeto a la moral y el orden público, durante toda la vigencia de la relación contractual, obligándose, además, a no incurrir 
o desarrollar, en caso alguno, a través de cualquiera de sus dueños, directores, administradores, representantes, agentes o 
dependientes en general, ningún tipo de actividad o conducta que pudiere afectar el cumplimiento de tal ley y/o el Sistema de 
Integridad de la Municipalidad de Lo Barnechea. 
El oferente declara que a la fecha del presente instrumento ha dado estricto cumplimiento a la Ley Nº20.393 y que no se 
encuentra con prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con organismos del Estado por estar dando 
cumplimiento a una sentencia por los delitos referidos en la citada Ley.
El oferente se obliga a no ofrecer ni consentir en otorgar a un funcionario o colaborador de la Municipalidad de Lo Barnechea 
un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, para que realice ciertas acciones o incurra 
en las omisiones establecidas en los artículos 250 y 250 bis en relación con los artículos 248, 248 bis y 249 del Código Penal, 
para ayudar a obtener o retener un negocio, ejercer influencia u otro modo de beneficiar impropiamente las actividades 
comerciales y/o intereses personales, incluyendo los resultados de un proceso de licitación, judicial o administrativo en curso.
.El oferente se obliga a no realizar ni consentir que se realicen por sus representantes o subordinados actos para formalizar 
flujos financieros informales de procedencia ilícita, en particular, respecto de los delitos de lavado de activos sancionados por 
el artículo 27 de la Ley N°19.913, que crea la Unidad de Análisis Financiero y sanciona al que de cualquier forma oculte o 
disimule el origen ilícito de determinados bienes a sabiendas de que provienen, directa o indirectamente, de la perpetración 
de alguno de los delitos contemplados en dicho artículo.
Asimismo, el oferente se obliga a abstenerse por cualquier medio, directa o indirectamente, a solicitar, recaudar o proveer 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de delitos terroristas (artículo 8 de la Ley N°18.314 sobre Conductas 
Terroristas). 
El oferente declara que, si incurriera en incumplimiento de alguna de las declaraciones transcritas, o si la Municipalidad de 
Lo Barnechea tiene conocimiento de que dicha empresa ha incurrido en alguna de dichas conductas con ocasión de los 
servicios brindados en nombre y/o beneficio de la Municipalidad de Lo Barnechea, ésta podrá terminar inmediatamente su 
relación contractual con el oferente, sin necesidad de declaración judicial previa y sin posterior indemnización

Asimismo, el oferente en la presente licitación pública declara bajo juramento:
1) Conocer y aceptar las Bases Administrativas Generales y Base Técnicas elaboradas para la 

licitación pública mencionada precedentemente.
2) Conocer los documentos anexos, legislación aplicable y en general todos los documentos que 

forman parte de esta licitación.
3) Haber estudiado los antecedentes y haber verificado su concordancia entre sí.
4) Autorizar a la Municipalidad de Lo Barnechea para requerir de los organismos oficiales, 

compañías de seguros, bancos, fabricantes de equipos o cualquier otra persona, firma o 
compañía, la información que solicite que diga relación con la presente licitación.

5) Estar conforme con las condiciones generales de la licitación.
6) Que se obliga a mantener vigente su oferta durante un periodo de 120 días corridos, contados 

desde la fecha de la apertura de la propuesta.
7) Haber verificado la exactitud de los antecedentes proporcionados.
8) Que, considerando lo expuesto en el punto 1.5 de la Instrucción General N°11 de 2013, del 

Consejo para la Transparencia, informa que los socios o accionistas principales de la persona 
jurídica oferente, esto es, aquellos que individualmente sean dueños de a lo menos el 10% de 
los derechos sociales, corresponden a los siguientes: 

i. ___________________________________________________________________
ii.___________________________________________________________________
iii. __________________________________________________________________
iv. __________________________________________________________________
v.___________________________________________________________________
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9) Que, el representante legal del oferente de esta licitación declara ser ____ / no ser ____ cónyuge 
o pariente hasta el segundo grado de consanguinidad (abuelo(a), padre, madre, hijo(a), 
hermano(a), nieto(a)), ni haber celebrado pacto de actuación conjunta mediante el cual tengan 
poder de voto suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile, con ninguna de las 
Personas Políticamente Expuestas (PEP) que a continuación se indican, sea que actualmente 
desempeñen o hayan desempeñado uno o más de los siguientes cargos en el último año:

a) Presidente de la República. 
b) Senadores, Diputados y Alcaldes. 
c) Ministros de la Corte Suprema y Cortes de Apelaciones.  
d) Ministros de Estado, Subsecretarios, Intendentes, Gobernadores, Secretarios Regionales 

Ministeriales, Embajadores, Jefes Superiores de Servicio, tanto centralizados como 
descentralizados y el directivo superior inmediato que deba subrogar a cada uno de ellos. 

e) Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas, Director General Carabineros, Director 
General de Investigaciones, y el oficial superior inmediato que deba subrogar a cada uno 
de ellos. 

f) Fiscal Nacional del Ministerio Público y Fiscales Regionales. 
g) Contralor General de la República. 
h) Consejeros del Banco Central de Chile. 
i) Consejeros del Consejo de Defensa del Estado. 
j) Ministros del Tribunal Constitucional. 
k) Ministros del Tribunal de la Libre Competencia 
l) Integrantes titulares y suplentes del Tribunal de Contratación Pública 
m) Consejeros del Consejo de Alta Dirección Pública 
n) Los directores y ejecutivos principales de empresas públicas, según lo definido por la Ley 

Nº 18.045. 
o) Directores de sociedades anónimas nombrados por el Estado o sus organismos. 
p) Miembros de las directivas de los partidos políticos.

FIRMA DEL OFERENTE 
O DE SU(S) REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)
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ANEXO Nº 2
CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

ENTRE
XXXX

Y
XXXX

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23

Comparecencia personas naturales2

Comparecencia personas jurídicas3

Los comparecientes, todos mayores de edad, exponen:

PRIMERO: CONSTITUCIÓN: Los comparecientes con ocasión del proceso de licitación “DISEÑO Y 
COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA PROYECTO 
HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA ID 2735-64-LP23, publicado por 
la Municipalidad de Lo Barnechea, por este acto acuerdan constituir y formalizar una UNIÓN TEMPORAL 
DE PROVEEDORES, en adelante “UTP”, según los términos dispuestos en el artículo 67 bis del Decreto 
Nº250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley Nº19.886 de Bases sobre 
contratos administrativos de suministro y prestación de servicios; para los efectos de la presentación 
conjunta de una propuesta, la celebración del contrato una vez adjudicada la Unión, si procediere, y la 
posterior ejecución de la prestación en los términos descritos en las bases de la licitación y demás 
documentos aplicables. 

SEGUNDO: SOLIDARIDAD: Las partes comparecientes, pactan en este acto solidaridad respecto de 
todas las obligaciones que deriven de la oferta que presenten, en las bases de la licitación que regulan el 
proceso singularizado en la cláusula primera, y del contrato que se suscriban en atención al mismo. En 
virtud de dicha solidaridad, la Municipalidad de Lo Barnechea podrá exigir a cualquiera de los integrantes 
de la UTP que por este acto se constituye, indistintamente, el total cumplimiento de las obligaciones 
contraídas, cualquiera sea su naturaleza. De igual forma, el pago efectuado por la Municipalidad de Lo 
Barnechea a cualquiera de los integrantes de la Unión que por este acto se constituye, será válido y 
extinguirá la deuda respecto de los demás integrantes de la UTP. Serán aplicables a este pacto las 
disposiciones del Título IX “De las Obligaciones Solidarias, del Libro Cuarto “De las Obligaciones en 
General y de los Contratos” del Código Civil.

Se deja expresa constancia que cada uno de los miembros de la unión de proveedores sean ellos personas 
naturales o jurídicas mantendrán su autonomía jurídica y económica. 

TERCERO: OBJETO Y ALCANCE: El objeto de la presente Unión Temporal consiste en la presentación 
conjunta a la Municipalidad de Lo Barnechea, de una propuesta para el proceso de licitación singularizado 
en la cláusula primera de este acto, como, asimismo, asumir la obligación conjunta del cumplimiento de la 
contratación, el que será ejecutado de conformidad a las bases de licitación que regulan el proceso y al 
contrato que se suscriba para ello. 
Los comparecientes se encargarán de elaborar la propuesta solicitada, como también de suministrar el 
mutuo apoyo técnico, logístico y administrativo que se requiera para dicha presentación.

2 Comparecencia de personas naturales, se deberá identificar claramente a los oferentes que participarán de la Unión 
Temporal de Proveedores con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, 
número de cédula nacional de identidad y, domicilio.

3 Comparecencia de personas jurídicas, se deberá identificar claramente a los oferentes que participarán de la Unión Temporal 
de Proveedores con señalamiento expreso de: nombre de la sociedad u otra, número de rol único tributario, nombre (s) del 
representante legal, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, número de cédula nacional de identidad, y domicilio 
común con la sociedad.
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Además, y en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo sesenta y siete bis del Decreto Nº 250, de 2004, 
del Ministerio de Hacienda, que aprueba reglamento de la Ley Nº 19.886 de Bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios, al momento de presentación de ofertas, los 
integrantes de la Unión Temporal de Proveedores determinarán qué antecedentes presentarán para ser 
considerados en la evaluación respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información 
relevante para la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma, 
debiendo tener presente que las causales de inhabilidad para la presentación de ofertas y la suscripción 
de contratos afectan a cada integrante de la UTP. 

CUARTO: VIGENCIA: La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores que se constituye por este acto, 
inicia a contar de esta fecha y su validez será hasta la total liquidación del contrato, incluyendo la renovación 
del mismo, en caso de existir, la cual solo podrá realizarse por una vez.
Con todo, la vigencia de la presente UTP deberá considerar el tiempo necesario para atender la solución 
de las garantías prestadas en el referido proceso de licitación. 

QUINTO: DOMICILIO: Los miembros de la Unión Temporal de Proveedores fijan como domicilio, el 
ubicado en_______________________________________________________________4.

SEXTO: REPRESENTANTE O APODERADO COMÚN DE LA UNIÓN TEMPORAL DE 
PROVEEDORES: La presente UTP designa en este acto, como Representante o Apoderado común de 
ésta, a don(ña) __________________________5, el (la) cual está facultado (a) para6: 
a)_________________, b)_____________________(….). En caso de ausencia e impedimento temporal 
del representante recién designado, se nombra como suplente del Representante o Apoderado común de 
ésta UTP, a don(ña)7____________________________ con las mismas facultades.

SÉPTIMA: PERSONERÍAS: La personería de don(ña) ________8 para actuar en representación de la 
________________9, consta en escritura pública de fecha _____________10, otorgada ante don(ña) 
________________11 Notario Público12 de la ______________13. 

La personería de don(ña) ____________ para actuar en representación de la ___________________, 
consta en escritura pública de fecha____________________________ otorgada ante don(ña) 
_______________ Notario Público de la ____________________, que no se inserta por ser conocida de 
las partes y del notario que autoriza.

En comprobante previa lectura firman los comparecientes.
Santiago, ____de ________________de 2023.

4 Informar domicilio común de la unión temporal de proveedores, con señalamiento de dirección, comuna y Región.
5 Se deberá identificar claramente al representante o apoderado común con poderes suficientes para representar a la unión 

temporal de proveedores, con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, 
y número de cédula nacional de identidad, y domicilio.

6 Incorporar las facultades que se entregan al representante o apoderado común, las que en todo caso deberán considerar las 
de suscribir en nombre de la UTP las declaraciones a que aluden los anexos de las bases de licitación, presentar en nombre 
de la UTP la oferta técnica y económica para participar en el proceso señalado en la cláusula primera del acuerdo, suscribir 
el contrato que derive la licitación indicada en la cláusula primera, representar a la UTP ante la entidad licitante, gestionar el 
envío de las facturas para el pago respectivo y suscribir en representación de la UTP las modificaciones de contrato que 
sean necesarias previo consentimiento de las personas naturales o jurídicas que integran la UTP.

7 Se deberá identificar claramente al representante o apoderado común que representará al titular, el cual deberá tener las 
mismas facultades, con señalamiento expreso de: su nombre completo, su nacionalidad, estado civil, profesión u oficio, y 
número de cédula nacional de identidad, y domicilio.

8 Nombre del representante legal o administrador de la persona jurídica que forma parte de la unión temporal de proveedores.
9 Nombre de la persona natural o jurídica que forma parte de la unión temporal de proveedores.
10 Incorporar fecha de la escritura pública donde consten los poderes.
11 Incorporar nombre del o la Notario Público que otorgó la escritura.
12 Notario Público y se no se ha constituido por Escritura Pública, deberá indicar quien lo autoriza.
13 Incorporar N° y Ciudad de la Notaría que otorgó la escritura.
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ANEXO N°3A
“OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA I: DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE 

ESPECIALIDADES”

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23

OFERTA ECONOMICA DE LA ETAPA I VALOR TOTAL, IVA 
INCLUIDO

ETAPA I: “DISEÑO Y COORDINACIÓN DE PROYECTOS DE 
ESPECIALIDADES”. UF

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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ANEXO N°3B
“OFERTA ECONÓMICA SEGUNDA ETAPA DE ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA”

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23

ÍTEM ESPECIALIDAD
VALOR BASE POR 

HORA HOMBRE, IVA 
INCLUIDOS

COEFICIENTE 
OFERTADO

1 Coordinación BIM UF 1,12

2.1 Proyecto Agua Potable UF 1,32

2.2 Proyecto Alcantarillado UF 1,32

2.3 Proyecto Gas UF 1,32 -

3 Proyecto de Basura UF 1,32

4.1 Proyecto Eléctrico UF 1,41

4.2 Proyecto RIT UF 1,41

5.1 Proyecto PAVEL UF 1,37

5.2 Proyecto Pavimentación Interior UF 1,37

5.3 Proyecto Aguas Lluvia Interior UF 1,37

6 Proyecto de impermeabilización UF 1,32

7 Eficiencia Energética UF 1,12

8 Colaborador Arquitectura UF 1,12

9 Colaborador Cálculo Estructural UF 1,12

Nota: El coeficiente ofertado no podrá ser inferior a 0,85 ni superior a 2,0. Aquellas propuestas que 
oferten un coeficiente fuera del rango antes mencionado, serán rechazadas y declaradas inadmisibles.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT



ALCALDIA
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS Y GESTIÓN DE CONTRATOS
DEPTO. DE LICITACIONES

Visado por: Mauricio Alejandro Salazar Pérez 
(MLB\msalazarp)

Fecha: 2023-02-28 12:17:11 (UTC-03:00)

Visado por: Carlos Guillermo Quintana 
Frugone (MLB\cquintanaf)

Fecha: 2023-03-01 15:11:18 (UTC-03:00)

Visado por: Manuel José Wielandt Covarrubias 
(MLB\MWielandt)

Fecha: 2023-03-01 16:42:44 (UTC-03:00)
Visado por: Pablo Esteban Gamarra Camus 

(MLB\PGamarra)
Fecha: 2023-02-28 18:02:13 (UTC-03:00)

ANEXO N°4
“EXPERIENCIA DEL PROVEEDOR”

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA
ID 2735-64-LP23

N° NOMBRE DEL 
PROYECTO AÑO SUPERFICIE 

EDIFICADA PISOS
NOMBRE DEL 

CONTRATANTE Y/O 
ENTIDAD LICITANTE 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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ANEXO N°5
“EXPERIENCIA DEL COORDINADOR”

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA 
ID 2735-64-LP23

N° NOMBRE DEL 
PROYECTO AÑO NUMERO DE M2 

EDIFICADOS

NOMBRE DEL 
CONTRATANTE Y/O 
ENTIDAD LICITANTE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT

NOMBRE COORDINADOR 

RUT

TÍTULO
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ANEXO Nº6
“DECLARACIÓN DE MATERIAS DE ALTO IMPACTO SOCIAL”

LICITACIÓN PÚBLICA
“DISEÑO Y COORDINACIÓN DE ESPECIALIDADES Y ACOMPAÑAMIENTO EN OBRA 

PROYECTO HABITACIONAL CONDOMINIO VIVIENDA SOCIAL LO BARNECHEA”
ID 2735-64-LP23

ÍTEM MEDIO DE VERIFICACIÓN
El oferente es una persona natural de sexo 
femenino o es una microempresa liderada por 
mujer/es.

La empresa fomenta prácticas empresariales 
ambientalmente sustentables. 

La empresa mantiene un plan de manejo 
ambiental.

La empresa mantiene un Sistema de Gestión 
Energética.

La empresa fomenta prácticas de reciclaje de 
productos.

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL

RUT
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2. LLÁMASE A PROPUESTA PÚBLICA, en conformidad a las Bases Administrativas, Bases 
Técnicas y anexos, entendiéndose que estos forman parte del presente decreto, aprobándose 
en este acto.

3. INSTRÚYASE al Departamento de Compras y Gestión de Contratos, dependiente de la Dirección 
de Compras y Gestión de Contratos de la Municipalidad, para que cree los perfiles en la calidad 
de sujetos pasivos de la ley que regula el Lobby, de los miembros de la comisión evaluadora, 
durante el periodo comprendido entre la apertura de la licitación y la adjudicación de esta.

4. INSTRÚYASE a los miembros de la Comisión Evaluadora, como sujetos pasivos según lo 
establecido en el artículo 4 de la Ley N°20.730 sobre Regulación de la Actividad de Lobby, y 
conforme lo establecido a la Ley N°20.285, sobre acceso a la información pública, en la 
plataforma virtual correspondiente, dado el carácter que adquieren derivado del numeral anterior, 
adjuntar los antecedentes que determine la ley, incluyendo la copia del presente acto 
administrativo.

5. INSTRÚYASE a la Dirección de Compras Públicas y Gestión de Contratos para que proceda 
publicar el presente Decreto en cumplimiento del artículo 57, letra b), números 1 y 2 del 
Reglamento de la Ley N°19.886.

6. INFÓRMESE al Concejo Municipal, en virtud de lo dispuesto en el artículo 8, inciso penúltimo de 
la Ley N°18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades.

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

VIVIAN BARRA PEÑALOZA JUAN CRISTÓBAL LIRA IBÁÑEZ
SECRETARIO MUNICIPAL ALCALDE

MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA MUNICIPALIDAD DE LO BARNECHEA
Este documento incorpora Firma(s) Electrónica(s) Avanzada(s)
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